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Programa Regional “Estrategias de Adaptacion al Cambio Climatico Basadas en Ecosistemas en

Colombia y Ecuador” - Programa Regional AbE

‘ Ministerio
del Ambiente

CONSULTOR/RA EN SISTEMAS AGROBIODIVERSOS

TIPO DE CONTRATO: Servicios de Consultoria

PLAZO: 240 dias calendario

DISPONIBILIDAD: Inmediata
ANTECEDENTES

La Oficina Regional para América del Sur de la UICN (UICN América del Sur) se establecié en Quito,
Ecuador, mediante Convenio entre el Gobierno de la Republica del Ecuador y la UICN, Unién
Internacional para la Conservacién de la Naturaleza y de los Recursos Naturales, publicado en el
Registro Oficial No. 982 del 20 de julio de 1992, y cuyo objetivo es la promocién de un equilibrio
entre las poblaciones humanas y los recursos naturales, propiciando para ello un desarrollo
sostenible basado en el uso racional y la conservacién de los suelos, el agua, el aire de nuestro
planeta y de sus recursos vivos.

EL PROGRAMA REGIONAL AbE

El Programa Regional “Estrategias de Adaptacién al Cambio Climatico basadas en Ecosistemas en
Colombia y Ecuador” (Programa Regional AbE) financiado por el Ministerio Federal Aleman de Medio
Ambiente, Proteccién de la Naturaleza, Obras Publicas y Seguridad Nuclear (BMUB), implementa el
enfoque de Adaptacién basada en Ecosistemas (AbE) con el objetivo de reducir la vulnerabilidad y
aumentar la resiliencia de las poblaciones y de los ecosistemas frente al cambio climatico.

En Ecuador, el Ministerio de Ambiente (MAE), desde la Subsecretaria de Cambo Climatico y a través
de la Direccidon de Adaptacidn al Cambio Climatico con el apoyo de la Cooperacion Técnica Alemana
(GIZ) y de la Oficina Regional para América del Sur de la Unidn Internacional para la Conservacion de
la Naturaleza (UICN) ejecutan el programa en las parroquias Honorato Vasquez y Membirillal de los
cantones Santa Ana y Jipijapa, provincia de Manabi; en coordinacion con sus Gobiernos Autbnomos
Descentralizados (GAD). En Colombia el Programa Regional AbE se ejecuta en Cartagena de Indias, en
colaboracidon con el Municipio de Cartagena y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MADS) de Colombia.

El Programa tiene por objetivo que las autoridades gubernamentales nacionales y locales en sitios
seleccionados de Colombia y Ecuador integren el enfoque de AbE en las politicas, planes o
estrategias pertinentes, lo pongan en practica y contribuyan con ello a reducir la vulnerabilidad de las
comunidades locales en las regiones costeras.

La iniciativa consta de cuatro componentes: 1) adaptacion basada en los ecosistemas en la practica;
2) desarrollo de capacidades; 3) transversalizacién y aplicacién en mayor escala de la AbE, y 4)
comunicacion y gestién de conocimientos.



!.L\l ~
£ UICN
SantaAna V

GAD MUNICIPAL

" Ministerio
del Ambiente

El Programa Regional AbE inicié en Ecuador en junio de 2016 y durard hasta enero de 2018.

Los presentes términos de referencia se enmarcan en la implementacion del Programa regional bajo
el componente relacionado con la implementacién de estrategias de adaptacién basada en los
ecosistemas en la practica.

En este contexto, el Programa Regional AbE ha visto la necesidad de contratar los servicios
profesionales de un/a consultor/a en agrobiodiversidad en el marco del resultado 1 del Programa
para implementar las medidas de adaptacién al cambio climatico con enfoque AbE relacionadas con
sistemas agrobiodiversos y silvopastoriles en la Parroquia Honorato Vasquez del cantén Santa Anay
la parroquia Membrillal del cantén Jipijapa - Provincia de Manabi (ver anexo 1).

OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

1. Implementar las medidas identificadas por el Programa Regional AbE para el manejo de
sistemas productivos sostenibles con enfoque AbE.

2. Fortalecer las capacidades de los beneficiarios en las zonas de intervencidon del Programa
(Parroquia Membrillal del cantdn Jipijapa y Parroquia Honorato Vasquez del cantén Santa
Ana).

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Establecer alianzas estratégicas con actores clave para la implementacion y continuidad de las
medidas AbE implementadas por el Programa, mediante instrumentos vinculantes que definan
compromisos y cumplimiento de acuerdos establecidos.

2. Desarrollar e implementar el diagndstico rédpido (que incluye una linea de base) y el plan de
accion de buenas practicas para sistemas agrobiodiversos con enfoque AbE que incorpore
especies, técnicas de cultivo, parcelas demostrativas, asi como las fases de transformacion y
comercializacién de la cadena productiva.

3. Establecer de manera participativa indicadores de gestién e impacto para el seguimiento y
monitoreo de las medidas y acciones implementadas con enfoque AbE.

4. Apoyar al desarrollo del modelo de manejo para el pastoreo sostenible de caprinos con enfoque
AbE en la comunidad de Pueblo Nuevo en la Parroquia de Membrillal (modelo de manejo) e
implementar el mismo, como una medida de adaptacion al cambio climatico.

5. Realizar continuamente capacitaciones técnicas en sistemas agrobiodiversos y silvopastoriles
con el enfoque AbE incluyendo intercambios de experiencias y escuelas de campo.

6. Integrar en los instrumentos locales de planificacion los casos exitosos y las buenas practicas
derivadas de la implementacién del plan de accidn y del modelo de manejo.

7. Proporcionar informacion relevante sobre las acciones desarrolladas en relaciéon a los sistemas
agrobiodiversos vy silvopastoriles con enfoque AbE en el ambito de esta consultoria, para que
sea capitalizada por el MAE en el proceso de construccidon del Plan Nacional de Adaptacién
(PNA) en marcha.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

Generales:
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Elaboracién del plan de trabajo y cronograma detallado en un plazo no mayor a cinco dias
calendario luego de firmado el contrato.

Coordinacion del trabajo de manera directa con el coordinador y el equipo del Programa
Regional AbE — Ecuador, que incluye a técnicos de: MAE, GIZ, GAD de Santa Ana vy lipijapa y
UICN.

Colaboracidén estrecha con los socios y actores del Programa Regional AbE para el desarrollo
de las actividades y productos.

Organizaciéon de reuniones, eventos participativos y trabajo de campo con beneficiarios
locales, comunidades, actores y socios del Programa Regional AbE, que se vinculen con este
proceso.

Apoyo la implementacién de medidas y actividades del Programa Regional AbE, relacionadas
con todos sus resultados.

Desarrollar e Implementar las medidas de adaptaciéon al cambio climatico (previamente
priorizadas y validadas) enfocadas en sistemas agrobiodiversos y silvopastoriles en
colaboracidn con los principales actores en territorio.

Elaboracién de informes, memorias de reuniones de visitas realizadas en el marco de estos
TdR.

Sistematizacion de los procesos, las metodologias, las buenas practicas, las lecciones
aprendidas y los logros obtenidos mediante el desarrollo y la implementacién del trabajo
realizado en el marco de estos TdR.

Mantenimiento de un registro fotografico de todo el proceso a ser entregado conjuntamente
con los productos definidos en el marco de estos TdR.

Proporcionar informacién relevante sobre las acciones desarrolladas en el ambito de esta
consultoria, para sea capitalizada por el MAE en el proceso de construccién del PNA en
marcha.

Otras que sean necesarias y que estén dentro de los ambitos de su competencia en el marco
del Programa Regional AbE.

Especificas

Objetivo 1: Establecer alianzas estratégicas y acuerdos.

Coordinar y realizar reuniones, talleres y eventos con actores clave para establecer sinergias,
acuerdos y alianzas estratégicas en las dos zonas de intervencion del Programa con instituciones
como: Magquita Cusunchic (MCCH), GAD Manabi, MAGAP, SENAGUA, Consejo de Cuenca
Portoviejo, etc.

Fomentar la firma de acuerdos y de compromisos con actores clave para impulsar el desarrollo y
la continuidad de las medidas implementadas.

Objetivo 2 Desarrollar el diagnoéstico rapido y plan de accién de buenas practicas para sistemas
agrobiodiversos con enfoque AbE

Analizar las politicas, estrategias, planes, programas u otras herramientas del sector publico,
privado y comunidades en las dos parroquias de intervencion asi como las iniciativas ejecutadas
0 en ejecucion a nivel local y regional que puedan ser relevantes.

aramm s
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Realizar el diagndstico y evaluar los conocimientos locales y las técnicas de cultivo actuales y
ancestrales/tradicionales en las dos parroquias de intervencion del Programa incluyendo
aspectos tales como su productividad, erosidn, sostenibilidad ambiental, eficiencia en control de
plagas, manejo de compost, biodiversidad, etc. En base al analisis y el diagndstico previo,
elaborar una linea base que incluya acciones, medidas y politicas relevantes con un enfoque de
ADbE.

Identificar especies frutales y lefiosas nativas de las zonas, que sean adecuadas y que aporten en
la implementacién de sistemas productivos sostenibles.

Desarrollar y socializar el plan de accidon de buenas practicas para sistemas agrobiodiversos con
enfoque AbE, para las zonas de intervencion del Programa, que incorpore especies, técnicas de
cultivo, y parcelas demostrativas, asi como las fases de transformacién y comercializacion de la
cadena productiva entre otros componentes.

Establecer indicadores de gestién e impacto para el monitoreo del plan de accién.

Objetivo 3. Implementar acciones de manejo sostenible de fincas en espacios estratégicos

Implementar el plan de acciéon que, segin corresponda, podra incluir entre otras actividades:
viveros, parcelas demostrativas y fincas integrales, cercas vivas, sistemas de manejo integrado de
plagas, sistemas de irrigacion sostenibles, sistemas de gestidn sostenible y restauracion de suelos
y sistemas de manejo integrado de residuos organicos/compostaje etc.

Objetivo 4. Desarrollar e implementar el modelo de manejo para el pastoreo sostenible de
caprinos como una medida de adaptacion al cambio climatico

Analizar informacién generada por instituciones publicas o privadas relacionadas con este
objetivo incluyendo iniciativas ejecutadas o en ejecucion a nivel local y regional que puedan ser
relevantes.

Evaluar los conocimientos locales y las técnicas de manejo silvopastoriles actuales y ancestrales.

Realizar el modelo de manejo para el pastoreo sostenible de caprinos y realizar el monitoreo del
mismo.

Socializar e implementar el modelo de manejo con los actores de la comunidad y las autoridades
de la parroquia de Membirillal.

Establecer indicadores de gestidon e impacto para el seguimiento y monitoreo del modelo de
manejo.

Formular estrategia de replicabilidad del modelo de manejo en otras comunidades de la zona.

Objetivo 5: Realizar continuamente capacitaciones técnicas en sistemas agrobiodiversos y
silvopastoriles con el enfoque AbE, incluyendo intercambios de experiencias y escuelas de campo

Realizar las capacitaciones técnicas que sean necesarias en las zonas de intervencién
relacionadas con la implementacién de las actividades, medidas y productos desarrollados en el
marco de este trabajo.

Desarrollar y coordinar intercambio de experiencias a nivel local en base a las actividades,
medidas y productos desarrollados en el marco de este trabajo.
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Objetivo 6. Integrar en los instrumentos locales de planificacion los casos exitosos derivados de la
implementacion del plan de accién y del modelo de manejo

- Analizar las limitaciones y posibilidades para integrar en los instrumentos de planificacion
locales de instituciones publicas y/o privadas los casos exitosos y buenas practicas derivadas de
la implementacién del plan de accion y del modelo de manejo.

- Priorizar y definir las politicas, estrategias, planes, programas u otras herramientas en las cuales
se integrardan los casos exitosos derivados del plan de accién y del modelo de manejo.

- Sistematizar el proceso y los resultados de las medidas implementadas asi como las lecciones
aprendidas y recomendaciones para establecer los casos exitosos y las buenas practicas
derivadas de la implementacidon del plan de accidon y del modelo de manejo y asi facilitar su
transversalizacién.

- Fomentar la integracion, mediante los canales priorizados, de los casos exitosos y buenas
practicas derivadas de la implementacién del plan de accion y del modelo de manejo.

- Generar mecanismos de monitoreo para evaluar la eficiencia de los casos exitosos y las buenas
practicas integradas en las politicas, estrategias, planes y programas de instituciones publicas,
privadas y/o comunitarias en la zona de intervencion.

PRODUCTOS A ENTREGAR

Producto 1: Plan de trabajo y cronograma

Producto 2: Informe técnico con los acuerdos y compromisos establecidos con actores clave del
Programa para fomentar el desarrollo de sistemas agrobiodiversos y silvopastoriles.

Producto 3: Diagndstico y plan de accidn de buenas practicas para sistemas agrobiodiversos.

Producto 4: Modelo de manejo de caprinos para la comunidad de Pueblo Nuevo en la Parroquia de
Membrillal como medida de adaptacién al cambio climatico.

Producto 5: Informe técnico de la implementacién de acciones de manejo sostenible de fincas
beneficiarias en base al plan de accidn y de la implementacidon del modelo de manejo en la
parroquia Membrillal.

Producto 6: Informe técnico de los procesos de fortalecimiento de capacidades realizados
(capacitacion técnica) en sistemas agrobiodiversos y silvopastoriles con el enfoque de AbE
incluyendo los respectivos intercambio de experiencias.

Producto 7: Sistematizacion los casos exitosos y las buenas practicas derivadas de la
implementacion del plan de accidn y del modelo de manejo.

Producto 8: Informe técnico de la incorporacién de los casos exitosos y las buenas practicas en las
politicas, estrategias, planes y programas de instituciones publicas, privadas o comunitarias en la
zona de intervencion.

PERFIL TECNICO REQUERIDO

Para el desarrollo de este proceso, se requiere del siguiente perfil:

- Profesional con titulo de tercer nivel (y de preferencia de cuarto nivel) en agropecuaria,
agronomia, agricola, agroecologia, ingenieria forestal o afines a las materias.
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- Conocimientos y experiencia probada en desarrollo y manejo de sistemas agrobiodiversos y
silvopastoriles.

- Conocimientos y experiencia probada en manejo sostenible de ecosistemas, conservacién de la
biodiversidad, y manejo y gestidén de recursos naturales.

- Conocimientos y experiencia en cambio climatico, y de preferencia con enfoque de adaptacion
basada en ecosistemas (AbE) y/o temas afines.

- Conocimientos y experiencia probada en capacitacion sobre agrobiodiversidad y sistemas
silvopastoriles.

- Al menos 4 afios de experiencia en los temas arriba mencionados.

- De preferencia, vivir en el territorio de intervencidn, o contar con la disponibilidad para
permanecer en el drea de intervencién (Manabi) al menos 4 dias laborables por semana.

- Capacidad de trabajar en equipos multidisciplinarios y bajo presién para cumplir varios
objetivos.

- Capacidad de trabajo con comunidades locales y de relacionamiento con actores a multiples
niveles.

PLAZO DE LA CONSULTORIA

Se ha estipulado un plazo de 240 dias calendario a partir de la fecha de suscripcién del contrato.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA DEL CONSULTOR/RA

e Carta de presentacidn: que incluya las competencias técnicas del/la profesional, y el compromiso
en ejecutar la consultoria en plazo propuesto.

e Perfil técnico del/la profesional, incluir hojas de vida, detallar experiencia especifica en el tema
de la consultoria.

e Propuesta técnica que incluya metodologia detallada para desarrollar cada producto.

e Propuesta econdmica: incluye los honorarios profesionales y todos los demas gastos que
involucre la elaboracidon de dicho trabajo.

e Cronograma tentativo.

CRITERIOS DE EVALUACION

Las ofertas seran evaluadas de acuerdo a los siguientes criterios:
e 30% Experiencia perfil técnico, referencias sobre consultorias anteriores en ambitos
similares.
e 20% Propuesta econdmica, que incluya todos los gastos que involucre la realizacidn de este
trabajo.
e 50% Propuesta técnica.

ENVIO DE LA PROPUESTA
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La propuesta debe ser enviada a: Sayda Paz ( ), bajo la referencia “consultor en
sistemas agrobiodiversos” maximo hasta las 23h00 del 02 de mayo del 2017.

Para preguntas de clarificacion de estos términos de referencia favor contactar a: Xavier Acuia
( ) con copia a Martin Calisto ( ).

DESEMBOLSOS

El monto total de este trabajo incluye los honorarios profesionales y todos los demas gastos
logisticos que requiera el/la contratado/a para realizar dicho trabajo en los sitios de implementacion
del Programa.

Los costos de los eventos y talleres serdn cubiertos por el Programa Regional AbE asi como las
movilizaciones que sean necesarias fuera de la provincia y sitios de implementacién del Programa.

Los pagos se acreditaran a la cuenta del contratado/a de la siguiente manera:
e 20% alafirma del contrato y entrega del producto 1.

o 15% previa presentacion de los documentos que contengan el producto 2 con los respaldos
pertinentes en formato impreso y digital, a los 52 dias de iniciado el contrato, y una vez
aprobado por el Coordinador del Programa Regional AbE - Ecuador, previo visto bueno de los
técnicos puntos focales de los GADs, MAE, y de los socios delegados de la GIZ y MAE, o sus
delegados.

e 20% previa presentacion de los documentos que contengan el producto 3 y 4 con los
respaldos pertinentes en formato impreso y digital, a los 80 dias de iniciado el contrato, y
una vez aprobado por el Coordinador del Programa Regional AbE Ecuador, previo visto bueno
de los técnicos puntos focales de los GADs, MAE, y de los socios delegados de la GIZ y MAE, o
sus delegados.

e 15% previa presentacién de los documentos que contengan los productos 5y 6 con los
respaldos pertinentes en formato impreso y digital, a los 196 dias de iniciado el contrato, y
una vez aprobado por el Coordinador del Programa Regional AbE - Ecuador, previo visto
bueno de los técnicos puntos focales de los GADs, MAE, y de los socios delegados de la GIZ y
MAE, o sus delegados.

e 15% previa presentacidn de los documentos que contengan el producto 7 con los respaldos
pertinentes en formato impreso y digital, a los 220 dias de iniciado el contrato, y una vez
aprobado por el Coordinador del Programa Regional AbE - Ecuador, previo visto bueno de los
técnicos puntos focales de los GADs, MAE, y de los socios delegados de la GIZ y MAE, o sus
delegados.

e 15% previa presentacién de los documentos que contengan el producto 8 con los respaldos
pertinentes en formato impreso y digital, a los 235 dias de iniciado el contrato, y una vez
aprobado por el Coordinador del Programa Regional AbE - Ecuador, previo visto bueno de los
técnicos puntos focales de los GADs, MAE, y de los socios delegados de la GIZ y MAE, o sus
delegados.
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Anexo 1: Marco Légico del Programa Regional AbE

Resultado Global: Las autoridades gubernamentales nacionales y locales en Colombia y el Ecuador integran el
enfoque de adaptacion basada en los ecosistemas en las politicas, planes o estrategias pertinentes, lo ponen en
practica y contribuyen con ello a reducir la vulnerabilidad de las comunidades locales en las regiones costeras.

gubernamentales, etc.).

Indicador resultado global: Hasta la finalizacién del proyecto se habra incorporado el enfoque de adaptacion
basada en los ecosistemas en al menos cuatro politicas, planes o programas (dos por pais) implementados a
nivel local y nacional. Base de referencia: 0; Valor meta: 4 (2 por pais). Alcanzado para 02/2018. Fuente de
verificacion: Informes oficiales de los ministerios o autoridades competentes (por ejemplo, administraciones
municipales) sobre las politicas, planes, etc. aprobados y su grado de implementacién (por ejemplo informes
periddicos a las Naciones Unidas, informes de actividades, informes anuales del Tribunal de Cuentas, balances

Resultado 1. Adaptacion basada en
los ecosistemas en la practica: Las
contrapartes del proyecto
implementan medidas de
adaptacion basada en los
ecosistemas adecuadas para el
nivel local.

1.1 Hasta la finalizacidn del proyecto se habran desarrollado e
implementado como minimo cuatro medidas de adaptacién basada en
los ecosistemas (dos por region del proyecto) que reduzcan la
vulnerabilidad de las personas (por ejemplo, actividad pesquera
apropiada y sostenible o ecoturismo para conservar los ecosistemas y
generar ingresos) o la vulnerabilidad de los ecosistemas (por ejemplo
regeneracion o reforestacion de corales, manglares, bosques secos u
otros ecosistemas). Prueba: Documentacion del proyecto. Base de
referencia: 0. Valor meta: 4 (2 por pais). Alcanzado para 10/2017.

1.2 Se ha evaluado la viabilidad, |a eficiencia econémica y los beneficios
colaterales del enfoque de adaptacion basada en los ecosistemas, y los
resultados se han puesto a disposicidn de las contrapartes del proyecto.
Base de referencia: 0. Valor meta: 2 (1 por pais). Alcanzado para
01/2018.

etc.).

1.1 Preparar el escenario para la adaptacion

- Identificar los actores de mayor importancia estratégica e iniciar cooperaciones.

- Recabar informacion sobre la situacion de desarrollo de las comunidades destinatarias del proyecto
(condiciones econdmicas y sociales de la poblacién local, estado y ubicacion de los principales ecosistemas,

- Registrar los datos climaticos de las regiones del proyecto.
-Transmitir la informacion a las instituciones locales y a miembros de las comunidades.

1.2 Analizar la vulnerabilidad

participativo de la vulnerabilidad).

- Actualizar y utilizar los andlisis de vulnerabilidad que puedan existir.

- Analizar las condiciones de vida en el contexto climdtico dado.

- Analizar las consecuencias de los desastres climaticos del pasado.

- Caracterizar las posibles amenazas ligadas al clima, sobre la base de los datos climaticos histéricos (sequias,
inundaciones, dias y noches inusualmente frios o calidos, etc.).

- Proyectar escenarios climaticos para comprender cémo podrian variar las amenazas ligadas al climay la
vulnerabilidad de las comunidades locales y de los ecosistemas.

- Analizar los factores que limitan o fortalecen la capacidad de adaptacién.

- Definir la vulnerabilidad de las comunidades destinatarias del proyecto (realizar talleres de analisis

- Determinar los intereses prioritarios de las comunidades destinatarias del proyecto y de las autoridades
responsables de la adaptacidon en Manabi.
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1.3 Identificar, evaluar y priorizar las medidas de adaptacion basada en los ecosistemas

- Recopilar los conocimientos, experiencias y buenas practicas disponibles.

- Desarrollar o completar la cartera de medidas de adaptacidn basada en los ecosistemas, entre otros métodos,
combinando medidas de proteccion con medidas de valorizacion de los ecosistemas, por ejemplo mediante el
ecoturismo (en concertacién con el sector turistico), el aprovechamiento de servicios ecosistémicos (frutos,
pesca, etc.) y la prevencién de la erosion costera y la depuraciéon de las aguas mediante la reforestacion de
manglares, etc.

- Determinar las limitaciones y posibilidades del desarrollo de enfoques de AbE.

- Establecer la viabilidad y la conveniencia (tiempo, costos, esfuerzo, sostenibilidad) de las diversas medidas.

- Priorizar y seleccionar las medidas de AbE.

1.4 Implementar las medidas de adaptacion basada en los ecosistemas

- Concluir acuerdos con las instancias competentes.

- Preparar la estrategia y procurar obtener apoyo politico de las autoridades responsables de la ejecucién (aqui:
Municipios de Jipijapa y Santa Ana).

- Preparar una planificacién detallada de cada medida (objetivos, actividades, calendario, distribucidn de las
responsabilidades, identificacion de los recursos necesarios, plan de financiacion).

- Detectar las lagunas de financiacién y establecer una estrategia de obtencién de fondos

- Implementar, supervisar y efectuar un seguimiento de las medidas de adaptacion basada en los ecosistemas.

1.5 Seguimiento y evaluacion

- Comprobar la relacidn costo-beneficio y los beneficios colaterales de las medidas implementadas.
- Identificar y priorizar los indicadores a monitorear.

- Monitorear los indicadores.

- Documentar el proceso de adaptacién basada en los ecosistemas.

Resultado 2. Desarrollo de 2.1 Se estd implementando en ambos paises un programa de desarrollo
capacidades: Las autoridades de las capacidades (que abarca medidas de formacion continua personal
gubernamentales nacionales y e institucional, pero también el establecimiento de relaciones de
locales, las comunidades localesy | cooperacidn) para los responsables de la toma de decisiones y

otros actores del proyecto estan comunidades locales en materia de cambio climatico y adaptacion
capacitados para comprender basada en los ecosistemas. Prueba: concepcidon y documentacion del
mejor la problematica del cambio | programa de desarrollo de capacidades. Base de referencia: 0. Valor
climatico y las consecuencias meta: se han realizado como minimo 8 talleres y eventos de formacion

concretas que este tiene en su vida | continua por pais. Alcanzado para 10/2017.
cotidiana (por ejemplo

inundaciones, enfermedades 2.2 Se dispone de informaciones, instrumentos y ensefianzas extraidas —
transmitidas por vectores) y tanto ya existentes como elaborados por el proyecto— para la

fortalecer su resiliencia frente a implementacion eficaz de medidas de AbE y pueden consultarse a través
esas amenazas con ayuda del de canales institucionales (por ejemplo sitios web de ministerios o
enfoque de adaptacion basada en | portales de informacion estatales, como por ejemplo

los ecosistemas. www.cambioclimatico.gov.co). Prueba: documentacion del proyecto.

Base de referencia: 0. Valor meta: como minimo 4 instrumentos
publicados por canales institucionales. Alcanzado para 01/2018.

2.1 Elaborar el programa de desarrollo de capacidades en materia de cambio climatico

- Determinar los puntos débiles sociales, organizativo-institucionales y personales que frenan una adaptacién
eficaz de las comunidades y grupos poblacionales pobres al cambio climatico.

- Establecer alianzas estratégicas para el desarrollo del programa con institutos de investigacion, comunidades
locales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, y los sectores turistico y de servicios, entre otros.

- Identificar los grupos destinatarios, las lagunas de conocimientos y la disposicién al cambio, tanto de los
individuos como de las organizaciones.

- Elaborar y validar médulos de desarrollo de las capacidades (capacitaciones, talleres, tutorias, etc.).
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2.2. Ejecutar el programa de desarrollo de capacidades

- Establecer alianzas estratégicas para la ejecucion, entre otras entidades, con fundaciones y organizaciones no
gubernamentales locales.

- Determinar las estructuras de cooperacion existentes y/o crear nuevas estructuras que posibiliten la ejecucién
de las medidas de AbE.

- Identificar los efectos de sinergia entre la sociedad de las regiones del proyecto, sus instituciones y sus
individuos que faciliten una adaptacion basada en los ecosistemas.

- Poner en practica los médulos de desarrollo de las capacidades con grupos destinatarios.

- Fortalecer las capacidades institucionales de desarrollo de soluciones para la adaptacién al cambio climatico
basada en los ecosistemas.

- Evaluar los conocimientos de los actores y su grado de satisfaccién con el programa.

- Mejorar los médulos de desarrollo de las capacidades.

2.3. Intercambio de informaciones, conocimientos e instrumentos

- Identificar informaciones y conocimientos adquiridos que deban ser intercambiados.
- Crear posibilidades para el intercambio de experiencias a distintos niveles.

- Organizar un foro internacional de expertos.

- Documentar los procesos.

Resultado 3. Transversalizacion y 3.1 Las autoridades gubernamentales o el sector privado estan

aplicacién en mayor escala de la implementando en cada regién como minimo un instrumento para
adaptacion basada en los financiar medidas de adaptacion (por ejemplo, otorgamiento de ayudas o
ecosistemas: Las autoridades financiacion de proyectos), o bien para incentivar dichas medidas (por

gubernamentales, el sector privado | ejemplo, reducciones impositivas o fomento del comercio). Prueba:
y las comunidades locales fuera de | documentacion del proyecto. Base de referencia: 0. Valor meta: 2 (1 por

las regiones del proyecto estan pais). Alcanzado para 10/2017.

capacitadas para integrar en sus 3.2 Las autoridades gubernamentales, el sector privado o las
instrumentos de planificacion comunidades locales han desarrollado como minimo cuatro medidas
enfoques de adaptacion basados adicionales de AbE (dos por pais) fuera del ambito de actuacion del
en AbE. proyecto en el marco de sus politicas, planes o programas. Prueba:

documentacion oficial. Base de referencia: 0. Valor meta: 4 (2 por pais).
Alcanzado para 10/2017.

3.1 Preparar la transversalizacion del enfoque de adaptacion basada en los ecosistemas

- Analizar las limitaciones y posibilidades de la incorporacion del enfoque de adaptacion basada en los
ecosistemas en los procesos de decision, las politicas, las planificaciones, la gestidn y la legislacion a nivel
nacional.

- Identificar las posibilidades de replicacion de las medidas de AbE.

- Concienciar a los principales actores.

3.2. Acompaiiar la transversalizacion de la adaptacion basada en los ecosistemas

- Fortalecer las estructuras y las normas institucionales (por ejemplo, organismos dedicados al cambio climatico
como Nodos de Cambio Climatico en Ecuador).

- Definir estrategias para incorporar la adaptacién basada en los ecosistemas en los instrumentos y procesos de
adaptacion, tanto en las regiones como en los paises del proyecto.

- Ayudar a los actores nacionales y locales a incorporar la adaptacién a sus procesos legislativos, politicos y de
planificacidn.

3.3. Acompainiar la aplicacion en mayor escala de la adaptacidn basada en los ecosistemas

- Analizar las limitaciones y posibilidades para la financiacién de las medidas de adaptacion.

- Desarrollar o fortalecer instrumentos de financiacién para la adaptacién basada en los ecosistemas.

- Apoyar a los actores que tienen la responsabilidad de implementar las medidas de AbE en la identificacion de
posibilidades de financiacién adicionales para la adaptacion basada en los ecosistemas.

- Apoyar el desarrollo de medidas adicionales de adaptacion basada en los ecosistemas.

Resultado 4. Comunicacién y 4.1 Los avances, resultados y buenas practicas del proyecto se han
gestion de conocimientos: Los difundido como minimo en cuatro eventos nacionales y un evento
avances del proyecto, los internacional. Prueba: documentacién del proyecto. Base de referencia:
resultados, las ensefianzas 0. Valor meta: 5 (4 eventos nacionales [dos por pais] y 1 internacional).
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extraidas y las buenas practicas Alcanzado para 01/2018.
identificadas en la ejecucion del
proyecto se han elaborado y
difundido a nivel nacional e
internacional.

4.2 Mediante la estrategia de comunicacion del proyecto se han
elaborado y publicado como minimo 12 productos diferentes de
comunicacién y formacién continua (un manual sobre la restauracién de
los ecosistemas, 1 manual sobre el ciclo del proyecto de AbE adaptado a
los grupos destinatarios, alrededor de 4 informaciones generales del
proyecto, 2 boletines informativos por afio), dirigidos a responsables de
la toma de decisiones, comunidades locales y un amplio publico nacional
e internacional. Prueba: Productos de comunicacién. Base de referencia:
0. Valor meta: 12. Alcanzado hasta 01/2018.

4.1. Elaboracion de una estrategia de comunicacion

- Desarrollar las lineas estratégicas.

- Definir las tecnologias y canales de comunicacién a utilizar.

- Identificar los grupos destinatarios y el objetivo de la estrategia de comunicacion.

- Establecer alianzas estratégicas.

4.2 Aplicacion de la estrategia de comunicacion

- Confeccionar un inventario de las metodologias, los instrumentos y las técnicas aplicadas.

- Confeccionar un inventario de los resultados, buenas practicas y ensefianzas extraidas del proyecto.
- Organizacién de foros e intercambios binacionales entre Colombia y el Ecuador.

- Elaborar productos de comunicacién adaptados a los grupos destinatarios.

- Seguimiento y mejoramiento continuo de la estrategia de comunicacion.

11



	Anexo 1: Marco Lógico del Programa Regional AbE

