
 

 

 
 

 Términos de Referencia 
 
 

Proyecto: “Programa Preparatorio para el Fondo Verde del Clima” 

Título de la consultoría: “Apoyar al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), en su 
calidad de Autoridad Nacional Designada (AND) del Fondo Verde del Clima  (FVC) en la coordinación 
general del Programa Preparatorio y el relacionamiento con actores clave” 
Contratante: La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 

 

 

1. Antecedentes y justificación: 
 
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en su calidad de Autoridad Nacional 

Designada del Fondo Verde para el Clima (FVC),  ha seleccionado a la UICN como su socio 

implementador para desarrollar el “Programa Preparatorio” del FVC.  

El apoyo  que la UICN brindará a la AND de Guatemala para desarrollar el “programa de preparación”, 

es una acción necesaria para fortalecer las capacidades técnicas del MARN y aprovechar los beneficios 

que el FVC puede brindar al país. Esta herramienta  permitirá cultivar y fortalecer el potencial de 

participación de las diferentes partes interesadas a nivel nacional incluido el sector privado (cuya 

participación ha sido escasa hasta el momento) y apoyar la supervisión apropiada de las actividades  

que tengan vinculación con el  FVC en el país.  

Uno de los principales retos  a los que se enfrenta el MARN  para  dar cumplimiento a sus 

responsabilidades como AND será fortalecer  la capacidad técnica  incluyendo la calidad de  

información relacionada con las operaciones y procedimientos del Fondo el cual queda a cargo del  

equipo técnico de trabajo del Ministerio.  Al respecto, las actividades preparatorias mejorarán la 

comprensión de las operaciones del Fondo Verde para el Clima y contribuirá a que el MARN como AND 

pueda definir las prioridades nacionales relacionadas con el FVC  e identificar a los actores y socios 

relevantes para la aplicación de estas prioridades.  Se prestará especial atención a la inclusión de 

enfoques y metodologías que  incluyan la perspectiva de género,  que se emplea tanto en  la Unidad 

de Género del MARN, así como también las directrices y lineamientos que provienen de la Secretaría 

Presidencial de la Mujer (SEPREM).  

Guatemala ha desarrollado  diversos instrumentos políticos, legales y estratégicos referentes  al 

Cambio Climático, de los cuales resalta: a) La Ley Marco para Regular la Reducción de la 

Vulnerabilidad, la Adaptación Obligatoria ante los Efectos del Cambio Climático (Decreto 7-2013 del 

Congreso de la República); b) Ley de Fomento al Establecimiento, Recuperación, Restauración, 

Manejo, Producción y Protección de Bosques en Guatemala, “PROBOSQUE” según Decreto 02-2015 

del Congreso de la República); c) El Plan de Acción Nacional de Cambio Climático d) La Contribución 

Prevista y Predeterminada de Guatemala (NDC, por sus siglas en inglés), entre otros. No obstante, es 



 

 

necesario fortalecer las capacidades de coordinación de estos diferentes instrumentos, con miras a 

definir las prioridades nacionales en materia de cambio climático. En este sentido, el apoyo a la 

preparación del FVC permitirá a Guatemala establecer un marco claro y articulado de inversiones 

prioritarias para el cambio climático que guíe la identificación y preparación de propuestas de 

financiamiento para presentar al Fondo en 2017. Al mismo tiempo permitirá a los sectores interesados 

identificar oportunidades para facilitar el acceso directo a los recursos del FVC. 

Como punto de partida para desarrollar una relación exitosa y beneficiosa con el FVC, las capacidades 

de  la AND que se fortalecerán en el marco del programa de preparación, se centrarán no sólo en 

mejorar las capacidades de gestión de recursos potenciales del FVC y en la difusión y socialización de 

los principales instrumentos financieros a nivel de país; si no también se pondrá énfasis en  las 

lecciones aprendidas,  las acciones y estrategias de implementación de otros mecanismos financieros  

internacionales, así como a los esfuerzos realizados por otros actores pertinentes que se han sumado a 

contrarrestar y regular los efectos derivados del cambio climático en el país. 

En este contexto, existe un gran potencial para que Guatemala trabaje con el Fondo  y pueda 

aprovechar las iniciativas en curso de las instituciones nacionales, así como de los principales 

cooperantes, para promover un cambio de paradigma en los sectores pertinentes tanto económicos 

como productivos,  en los cuales  es necesaria la implementación de medidas de adaptación y 

mitigación, aprovechando las sinergias existentes, o sobre las posibilidades de tomar las iniciativas 

existentes a escala para reducir las vulnerabilidades del país derivado de los efectos del cambio 

climático. 

En este contexto, la UICN contratará un enlace técnico-político que lleve a cabo la coordinación 

general de las actividades previstas del Programa Preparatorio.  

2. Objetivos 
 

2.1 Objetivo general:  

Apoyar al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala en la coordinación general del 
Programa Preparatorio FVC, y las labores de comunicación   con las partes interesadas de las 
instituciones de Gobierno, la sociedad civil y sector privado.  

2.2 Objetivos Específicos  

2.2.1 Redactar Términos de Referencia (TdR) para llevar a cabo las actividades previstas en el 
Programa Preparatorio, los cuales deberán ser previamente  aprobados por el MARN y por UICN.  

 
 
2.2.2  Diseñar un mecanismo de coordinación acompañado de un plan de trabajo inicial, que incluya 

una estructura de gobernanza para llevar a cabo el diálogo entre la AND y entidades 
acreditadas ante el FVC.  
 

2.2.3 Gestionar el proceso de revisión y aprobación de productos de consultoría según Plan de 
Adquisiciones. 



 

 

 
2.2.4 Llevar a cabo la organización, convocatoria y comunicación de los diferentes talleres y 

reuniones que se realizarán en el marco de la ejecución del Programa Preparatorio. 
 

2.2.5 Redactar el informe de ‘medio término’ para ser presentados al MARN y al FVC previa 
autorización por parte de UICN.  

 
 

3. Productos Esperados 
 

PRODUCTO 1: Plan de trabajo para la realización de la consultoría, indicando metodología a emplear 

para el logro de los objetivos y productos, y un cronograma o calendario que contemple el tiempo o 

duración de las actividades propuestas en dicho plan.  

PRODUCTO 2: Informe con: i)  Términos de referencia aprobados por UICN y MARN a la fecha, de 

acuerdo a plan de adquisiciones y  ii) Avance de ejecución técnica y presupuestaria.  

PRODUCTO 3: Informe que contenga: i) documento del mecanismo de coordinación acompañado de 
un plan de trabajo inicial, que incluya una estructura de gobernanza para llevar a cabo el diálogo entre 
la AND, las entidades acreditadas ante el FVC, e instituciones de gobierno; y ii) Avance de ejecución 
técnica y presupuestaria  
 
PRODUCTO 4: Informe sucinto sobre avance de productos de consultoría así como de la ejecución 
técnica y presupuestaria. 
 
PRODUCTO 5: Documento que contenga: i) Informes de talleres / reuniones liderados en el marco de 
la consultoría que incluya los principales avances y acuerdos alcanzados, listados de participantes y 
memoria fotográfica; y ii) Avance de ejecución técnica y presupuestaria a la fecha  
 
PRODUCTO 6: Informe final de consultoría que contenga 
 

a. Presentación 
b. Estado de avance técnico y presupuestario según plan de adquisiciones 
c. Índice de contenidos (Producto 1 al 5) 

d. Principales hallazgos de implementación: 

i. Resumen de obstáculos / oportunidades 
ii. Recomendaciones para implementación en segundo semestre  



 

 

4. Actividades, programación y cronograma de entrega y pago de productos 
 

4.1. Actividades y programación.  

 
Objetivos específicos (vienen de 2.) Actividades Mes y semanas 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del Plan de trabajo  Establecer contacto y reuniones con la Unidad de 
Cooperacion Internacional del MARN  (punto focal ante el  
FVC)  quien validará el plan de trabajo inicial.  

                        

 Entrega y aprobación de PRODUCTO 1                         

Redactar Términos de Referencia 
para llevar a cabo las 
actividades previstas en el 
Documento de Programa 
Preparatorio. Documento 
que será revisado y aprobado 
por el MARN y la UICN, según 
el plan de adquisiciones 
aprobado por el (FVC) . 

 

 Redacción de TdR según plan de adquisiciones para ser 
aprobados por el/la especialista designada en UICN así como 
en el MARN 

                                                

 Publicación de los TdRs (una vez aprobados), conducir la 
terna de selección de ofertas técnicas y financieras, 
establecer criterios e indicadores para su calificación 

                                                

 Con base a la oferta calificada para cada uno de los TdR, 
apoyar en la recolección de papelería para elaboración de 
contratos y seguimiento al proceso de contratación 

                                                

 Llevar un control de la ejecución presupuestaria del 
Programa Preparatorio e informar a la Coordinadora de la 
UICN en Guatemala  así como a la Unidad de Cooperacion 
Internacional del MARN. 

                                                

 Entrega y aprobación de PRODUCTO 2                                                  

Diseño del mecanismo de 
coordinación con un plan de 
trabajo inicial, que incluya una 
estructura de gobernanza para 
llevar a cabo el diálogo entre la 
AND y las entidades acreditadas 
ante el FVC.  

Preparación de la propuesta de mecanismo de gobernanza, 
en base a casos similares en otros países, en coordinación 
con la Unidad de Cooperacion Internacional del MARN y el 
personal que esta entidad designe.  

                                                

Llevar un control de la ejecución presupuestaria del 
Programa Preparatorio e informar a la Coordinadora de la 
UICN en Guatemala  así como a la Unidad de Cooperacion 
Internacional del MARN. 

                                                



 

 

  Entrega y aprobación de PRODUCTO 3                                                  

Gestionar el proceso de revisión y 
aprobación de productos de 
consultoría 
 

 Supervisar la calidad técnica de los productos y la ejecución 
en tiempo de las consultorías contratadas 

                                                

 Llevar un control de la ejecución presupuestaria del 
Programa Preparatorio e informar a la Coordinadora de la 
UICN en Guatemala  así como a la Unidad de Cooperacion 
Internacional del MARN. 

                                                

 Entrega y aprobación de PRODUCTO 4                                                 

Liderar la organización, 
facilitación, convocatoria y 
comunicación de los 
diferentes talleres y 
reuniones en el marco de la 
ejecución del Programa 
Preparatorio. 
 

 Llevar a cabo reuniones periódicas con consultores, 
Coordinadora de UICN  de  Guatemala y la Unidad de 
Cooperación  Internacional del MARN para informar sobre 
los procesos de socialización.  

 Liderar y facilitar  reuniones y talleres en su calidad de 
enlace  con entidades públicas, privadas, sectores de 
interés, organizaciones no gubernamentales que 
participaran en el proceso.  

                                                

 Entrega y aprobación de PRODUCTO 5 (SIN PAGO)                                                 

4.2.2 Redactar el informe 
de medio término 
para ser presentados 
al MARN y al FVC 
previa autorización 
por parte de UICN.  

 

 Redacción de informe de ejecución técnica de medio 
término en coordinación con la Unidad de Cooperacion 
Internacional del MARN y la Oficina de País de la UICN, y 
apoyo en la redacción de informe de ejecución financiera 
en coordinación con el oficial financiero de la UICN.  

                                                

 Redacción de informe final de consultoría                                                  

 Entrega y aprobación de PRODUCTO 6                                                 
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     4.2. Cronograma para la entrega de productos: 

 

Producto 
 

Porcentaje de 

pago  

 

Observaciones 

Plan de trabajo para alcanzar los 
objetivos de la consultoría que incluye 
metodologías específicas y tiempos 
(PRODUCTO 1) 

20%  
 

El pago se realiza cuando el producto está a entera 
satisfacción de la UICN y aprobación del MARN 

 (PRODUCTO 2) 
20%  

 
El pago se realiza cuando el producto está a entera 
satisfacción de la UICN y aprobación del MARN 

 (PRODUCTO 3) 20% 
El pago se realiza cuando el producto está a entera 
satisfacción de la UICN y aprobación del MARN 

 (PRODUCTO 4) 
20%  

 
El pago se realiza cuando el producto está a entera 
satisfacción de la UICN y aprobación del MARN 

PRODUCTO 5 Sin pago   

PRODUCTO 6 20% 
El pago se realiza cuando el producto está a entera 
satisfacción de la UICN y aprobación del MARN 

 
 

5. Duración y condiciones de la consultoría  
 

5.1 Periodo: 6 meses  

5.3 A quien reporta: Oficina de la Coordinación  de País para la UICN 

5.4 Otros gastos: Todos los gastos generados por la consultoría deben ser considerados y especificados en la 

propuesta financiera de la consultoría (honorarios, parqueos,.), la consultoría se paga como suma alzada. 

Sin embargo, los gastos generados por reuniones y talleres de la consultoría, cuando sean necesarios, 

serán cubiertos por la UICN directamente. 

5.5 Forma de trabajo: para cumplir con los productos se tiene que trabajar/coordinar con equipos de MARN y 

UICN el consultor deberá participar y/o facilitar en sesiones de trabajo, etc.  

 

 

ANEXO 1: Perfil del consultor o equipo consultor y requisitos de aplicación 
 

a) Nivel académico 

 Si es consultor (a) individual, deberá contar con estudios avanzados en ciencias ambientales, 
agrícolas, económicas o afines. Experiencia mínima de 5 años en facilitación de procesos 
multiactores: gobierno, sociedad civil y sector privado. 
 

b) Conocimiento en  

 Temas relacionados a financiamiento climático  

 Temas de adaptación y mitigación 

 Contexto ambiental de Guatemala (institucionalidad, gobernanza)  
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 Contexto de sector privado con potencial de contribuir a las metas de mitigación en 
Guatemala 
 

c) Experiencia comprobada en: 

 Sistematización, análisis y facilitación de información  

 Análisis económico/financiero  

 Trabajo en equipo 

 Interacción con grupos de actores diversos  
 

d) Habilidades para:  

 Análisis de documentos técnicos en idioma español e inglés 

 Redactar documentos e informes en español e inglés 

 Comunicarse de manera escrita y verbal con diferentes audiencias 

 Formulación de documentos ejecutivos para tomadores de decisión  
 

e) Excelentes relaciones interpersonales  

 

             Requisitos de Aplicación: 

               Los interesados (as) en aplicar deberán contactar a Victoria Hernández 

(Victoria.HERNANDEZ@iucn.org) o al (502) 2363 2070 para obtener las bases del Apoyo Preparatorio que 

serán de insumo para la redacción de la propuesta técnica y financiera, la cual deberá contar con: 

 Metodología 

 Productos. 

 Actividades.  

 Cronograma.  

 Presupuesto detallado.  

 

La fecha límite para recibir propuestas será el 2 de junio del 2017 a las 17:00 horas (horario Guatemala). 
Los documentos deberán ser enviados a las siguientes direcciones electrónicas: 

Victoria.HERNANDEZ@iucn.org, atención a Victoria Hernández; con copia a  

mmaguilar@marn.gob.gt, atención a  Maria Mercedes Aguilar Ferrer 

mailto:Victoria.HERNANDEZ@iucn.org
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