



**La Oficina Regional para México, Centro América y el Caribe  
de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza  
(UICN-ORMACC)**

**REQUIERE CONTRATAR**

**Los Servicios Profesionales de Consultoría para**

“Formulación e implementación de estrategia de género para el componente de trabajo que ejecuta la UICN en el marco del Proyecto CONECTA+ Honduras

<b>Tipo de Contrato:</b>	Servicios Profesionales de Consultoría
<b>Plazo:</b>	6 meses
<b>Disponibilidad:</b>	Inmediata
<b>Responsable de la Supervisión:</b>	Marco Antonio Carias, Coordinador de Proyecto
<b>Apoyo Técnico</b>	Wilmer Fernel Rivas Técnico Facilitador de Campo. German Casco, Oficial de programa para UICN
<b>Fecha crítica de entrega de los productos de esta consultoría:</b>	30 de septiembre del 2020

## **1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN**

---

### **Sobre la UICN**

La UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales, ayuda al mundo a encontrar soluciones pragmáticas para nuestros desafíos más urgentes en materia de ambiente y desarrollo.

La labor de la UICN se centra en la valoración y conservación de la naturaleza, asegurando una gobernanza efectiva y equitativa de su uso, y desplegando soluciones basadas en la naturaleza para los desafíos globales del clima, la alimentación y el desarrollo. La UICN apoya la investigación científica, dirige proyectos de campo alrededor del mundo, y reúne a



gobiernos, ONGs, las Naciones Unidas y empresas, para desarrollar políticas, leyes y mejores prácticas.

La UICN es la organización ambiental más antigua y más grande del mundo, con más de 1,200 miembros de gobiernos y ONGs, y alrededor de 11,000 voluntarios expertos en unos 160 países. La labor de la UICN es apoyada por un equipo de más de 1,000 personas en 45 oficinas y cientos de afiliados en sectores públicos y privados y ONGs alrededor del mundo.

## **Del Proyecto**

La UICN ha sido elegida para implementar algunas acciones del Proyecto del GEF 6 de Honduras “Paisajes agroforestales y manejo forestal sostenible que generen beneficios ambientales y económicos a nivel global y local”, con financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)

El objetivo del proyecto es el fortalecimiento de la conectividad entre áreas protegidas y paisajes productivos, con el fin de obtener beneficios sociales, ambientales y económicos en el corredor biológico árido- húmedo del sur-occidente de Honduras.

Este objetivo se logrará mediante una estrategia de abordaje multinivel que incluye cuatro resultados interrelacionados que contribuyan al fortalecimiento del marco de gobernabilidad nacional y local, incluyendo el trabajo con pueblos indígenas para el establecimiento de corredores biológicos en el área de intervención del proyecto, con énfasis en la interconectividad entre áreas protegidas y sistemas productivos, para su contribución a la conservación de la biodiversidad, restauración de ecosistemas degradados y uso sostenible de los recursos naturales; la generación de beneficios ambientales, sociales y económicos.

### **1.3 Justificación de Consultoría**

El ámbito geográfico de la consultoría tiene un área de influencia del proyecto abarca 971.752 ha a lo largo del corredor biológico árido-húmedo de Honduras. Incluye 582.529 ha de corredores biológicos y 389.223 ha de APs. El proyecto abarca 62 municipios entre los territorios de los departamentos de Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá, Santa Bárbara, Cortés, Comayagua y La Paz.

La UICN a través del proyecto CONECTA+ contribuirá en el mejoramiento del manejo y gobernanza de áreas protegidas, corredores biológicos y microcuencas. En este proceso, se considera clave el impulso del enfoque de derechos en la conservación, incluyendo la plena y efectiva participación e inclusión de múltiples actores, como las mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y comunidades locales en las estructuras de gobernanza de las áreas protegidas, microcuencas y los potenciales corredores biológicos. En estas estructuras de gobernanza mencionadas se observan debilidades sobre la no inclusión de estos sectores de la sociedad.



Además, en consideración a las políticas y los sistemas de salvaguardas sociales y ambientales del GEF, PNUD y la UICN, se hace necesario garantizar la implementación del enfoque de equidad de género y un plan de acción de género en el proyecto CONECTA+.

En atención a estas necesidades que se observan en estas estructuras de gobernanza, se prevé la contratación de una persona natural que cuente con la experiencia y capacidades de formule e inicie con la implementación de una estrategia y plan de acción de género en el componente y grupo de actividades que ejecuta la UICN en el marco del Proyecto CONECTA. La apuesta estratégica apunta a fortalecer capacidades y ampliar espacios y oportunidades para una plena y efectiva participación de mujeres en las estructuras, organizaciones y plataformas de manejo y gobernanza de las áreas protegidas, corredores biológicos y microcuencas, teniendo en cuenta una visión intercultural.

#### **1.4 Alcance de Consultoría**

El ámbito geográfico de la consultoría tiene un área de influencia del proyecto abarca 971.752 ha a lo largo del corredor biológico árido-húmedo de Honduras. Incluye 582.529 ha de corredores biológicos y 389.223 ha de APs. El proyecto abarca 62 municipios entre los territorios de los departamentos de Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá, Santa Bárbara, Cortés, Comayagua y La Paz.

El propósito de este trabajo está basado en mejorar la participación e inclusión de las mujeres y jóvenes de los pueblos indígenas y comunidades locales en las diferentes actividades que ejecuta la UICN en el Proyecto CONECTA+, en particular en las acciones de manejo y gobernanza áreas protegidas, corredores biológicos y microcuencas. Los grupos meta de la estrategia y plan de acción de género son, entre otros los siguientes: i) personal técnico de UICN apostado en el Proyecto; ii) socios implementadores de UICN en el área del proyecto; iii) estructuras, organizaciones y plataformas de gobernanza de áreas protegidas, corredores biológicos y microcuencas; y, iv) organizaciones y plataformas de pueblos indígenas acompañadas por el proyecto.

Asimismo, El consultor deberá considerar como insumos los instrumentos formulados en la línea base del proyecto CONECTA+: i) Estrategia y análisis de género; ii) Estrategia de incorporación de género del proyecto CONECTA +; iii) Matriz de indicadores de Género de CONECTA+; y Plan de participación de actores indígenas; además, se deberá considerar los documentos de MiAmbiente: iv) Estrategia de Equidad de Género y Medioambiente, v) Plan de Acción para la Inclusión de Género MiAmbiente, v) Guía para la Incorporación de la perspectiva de género en el desarrollo de proyectos medioambientales; y, vi) las políticas de género del GEF, PNUD y UICN.



## 2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA

---

**2.1. General:** Contribuir en el cumplimiento de las salvaguardas sociales y ambientales del GEF, PNUD y UICN en la ejecución del Proyecto CONECTA+

### 2.2. Específicos:

1. Formular estrategia y plan de acción de género en las actividades a cargo de la UICN en el marco del Proyecto CONECTA+.
2. Contribuir con la implementación del plan de acción de género con el objetivo de fortalecer capacidades y mejorar conocimientos, actitudes y prácticas, tanto con el personal técnico de UICN apostado en el proyecto como los socios implementadores y el grupo meta del Proyecto CONECTA+

## 3. PRODUCTOS A ENTREGAR

---

- **Producto 1:** informe de avance conteniendo el plan de trabajo y Metodología a aplicar para la elaboración de la Estrategia de género y juventud de pueblos indígenas Lenca y Chorti.
- **Producto 2:** informe de avance en la implementación, especialmente del trabajo de campo, de talleres y consultas realizadas, incluyendo informe del diagnóstico participativo de género, en el cual se describa la situación las relaciones de género, las barreras para su participación en las estructuras, organizaciones y plataformas de gobernanza de las áreas protegidas, corredores biológicos y microcuencas.
- **Producto 3:** Informe de avance, incluyendo documento de la estrategia y plan de acción de género para el componente que ejecuta la UICN en el marco del Proyecto CONECTA+.
- **Producto 4:** Informe de avance en la implementación del plan de acción de género para el componente que ejecuta la UICN en el marco del Proyecto CONECTA+
- **Producto 5:** Informe de avance en la implementación del plan de acción de género para el componente que ejecuta la UICN en el marco del Proyecto CONECTA+
- **Producto 6:** Informe final con toda la estructura que describa las actividades logros y limitaciones de la consultoría incluyendo copia de todo lo generado:

i) la estrategia de género y juventud debidamente aprobado por el proyecto ii) álbum fotográfico, herramientas generadas y utilizadas para la construcción de la estrategia, iii) resultados de la implementación, conclusiones y recomendaciones a tomar en cuenta.

#### 4. PROGRAMACIÓN Y CRONOGRAMA DE ENTREGA DE PRODUCTOS.

##### 4.1. Actividades y programación.

Objetivos específicos	Actividades	Semanas						
		1	2	3	4	5	6	7
Formular estrategia y plan de acción de género en las actividades a cargo de la UICN en el marco del Proyecto CONECTA+.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar visitas de acercamiento y consultas a los actores clave para acordar plan de trabajo.</li> <li>Revisar literatura existente relacionada a los temas de la consultoría.</li> <li>Definir y afinar marco metodológico y conceptual, Instrumentos o herramientas de captura de la información.</li> <li>Elaborar informe de avance que describa actividades realizadas, correspondientes al primer producto.</li> </ul>	x	x					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Firma de un acuerdo interno de gobernanza con Jacky Silen y concertar capacitaciones.</li> </ul>	x	x					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Facilitar jornadas de trabajo con actores claves para la construcción de el diagnóstico..</li> </ul>		x					
Contribuir con la implementación del plan de acción de género con el objetivo de fortalecer capacidades y mejorar conocimientos,	<ul style="list-style-type: none"> <li>Facilitar los talleres participativos para elaboración de la estrategia.</li> </ul>			x	x	x		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diseño del plan de implementación</li> </ul>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Facilitar los talleres participativos para la implementación del plan</li> </ul>				X			

actitudes y prácticas, tanto con el personal técnico de UICN apostado en el proyecto como los socios implementadores y el grupo meta del Proyecto CONECTA+	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recopilar información y sintetizar resultados</li> </ul>					X		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboración de informes de avance en la jornadas de implementación de la estrategia de género.</li> </ul>						X	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborar y presentar el informe final de consultoría con lo requerido.</li> </ul>							X

#### 4.2. Cronograma para la entrega de productos:

Productos	Fecha esperada de entrega	Porcentaje de pago
<b>Producto 1:</b> informe de avance conteniendo el plan de trabajo y Metodología a aplicar para la elaboración de la Estrategia de género y juventud de pueblos indígenas Lenca y Chorti.	15 de Abril	20%
<b>Producto 2:</b> informe de avance en la implementación, especialmente del trabajo de campo, de talleres y consultas realizadas, incluyendo informe del diagnóstico participativo de género, en el cual se describa la situación las relaciones de género, las barreras para su participación en las estructuras, organizaciones y plataformas de gobernanza de las áreas protegidas, corredores biológicos y microcuencas.	29 de Mayo	20%
<b>Producto 3:</b> Informe de avance, incluyendo documento de la estrategia y plan de acción de género para el componente que ejecuta la UICN en el marco del Proyecto CONECTA+.	30 de Junio	10%
<b>Producto 4:</b> Informe de avance en la implementación del plan de acción de género para el componente que ejecuta la UICN en el marco del Proyecto CONECTA+.	30 de Julio	10%
<b>Producto 5:</b> Informe de avance en la implementación del plan de acción de género para el componente que ejecuta la UICN en el marco del Proyecto CONECTA+.	31 de Agosto	10%
<b>Producto 6:</b> Informe final con toda la estructura que describa las actividades logros y limitaciones de la consultoría incluyendo copia de todo lo generado: i) la estrategia de género y juventud debidamente aprobado por el proyecto ii) álbum fotográfico, herramientas generadas y utilizadas para la construcción de la estrategia, iii) resultados de la	30 de septiembre	30%



implementación, conclusiones y recomendaciones a tomar en cuenta.		
---	--	--

- Todos los productos serán pagados una vez éstos hayan sido entregados a entera satisfacción de la UICN.

- Los desembolsos se harán conforme a la disponibilidad de fondos por parte del donante.

## 5. CONTENIDO DE LA PROPUESTA DEL CONSULTOR

- Carta de Presentación: que incluya las competencias técnicas específicas del postulante, en el tema de consultoría.
- Hoja de vida.
- Propuesta Técnica que contenga cronograma tentativo en relación con las actividades y productos (ajustada al tiempo planteado de la consultoría).
- Propuesta Económica.

## 6. PERFIL TÉCNICO

- ✓ Profesional en ciencias sociales, políticas, administrativas u otras afines.
- ✓ Conocimiento de la realidad rural de Honduras
- ✓ Experiencia comprobada en el enfoque de Género con pueblos indígenas de 5 a 10 años
- ✓ Fortalecimiento organizacional con enfoque de inclusión (mujeres, jóvenes y poblaciones originarias)
- ✓ Experiencia con fortalecimiento de capacidades de grupos vulnerables.

## 7. PLAZO Y COORDINACIÓN

El plazo de esta Consultoría será de 6 meses

**Forma de trabajo (con la unidad/proyecto):** Para cumplir con los productos la consultoría deberá seguir directrices y mantener una fluida comunicación con el personal a cargo UICN (Marco Carias, Wilmer Fernel Rivas y German Casco) del proyecto CONECTA+, en su momento con Adalberto Padilla, Coordinador de la Oficina de País en Honduras; Además se establecerá una coordinación puntual con **Jackie Siles**, especialista senior en género del Programa Global de gobernanza y Derechos de la UICN. Marco Carias facilitará la coordinación y supervisión de la consultoría y servirá de Enlace para las coordinaciones con actores clave e implementadores del proyecto.

## 8. OTROS GASTOS

Con el contrato, UICN cubrirá los honorarios correspondientes. Por su parte, el consultor tendrá que asumir los demás pagos, incluyendo los pagos correspondientes a impuestos sobre la renta, según





normas vigentes en su país, así como su seguro médico, vida y daños a terceros, como los costos financieros por las transferencias bancarias.

## 9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

---

Las propuestas serán evaluadas de acuerdo a los siguientes criterios:

- Propuesta Técnica que incluya actividades, metodología y cronograma: 50%
- Experiencia, perfil técnico y referencias sobre consultorías anteriores en ámbitos similares: 30%
- Propuesta Económica, que incluya todos los gastos que involucre la realización de este trabajo: 20%

## 10. ENVÍO DE LA PROPUESTA

---

La propuesta debe ser enviada a: [SofiaMariela.Madrigal@iucn.org](mailto:SofiaMariela.Madrigal@iucn.org), bajo la referencia “Formulación e implementación de estrategia de género para el componente de trabajo que ejecuta la UICN en el marco del Proyecto CONECTA+ Honduras”, a más tardar el 30 de marzo 2020)