



## Consultance

# Elaboration de l'Etat des Aires Marines Protégées (EdAMP) d'Afrique de l'Ouest 2021

## Termes de référence

Hôtes institutionnel et technique de l'observatoire régional de l'Afrique de l'Ouest pour la biodiversité et les aires protégées



## 1. Contexte de l'intervention

En Afrique de l'Ouest, plus particulièrement dans les zones marines et côtières, les acteurs de la conservation ont identifié le besoin d'aborder la problématique de gestion des ressources dans ces zones caractérisées par une haute importance biologique et écologique, à travers la création en 2007 du Réseau régional d'Aires Marines protégées en Afrique de l'Ouest (RAMPAO). Aujourd'hui, le RAMPAO réunit 8 pays (Bénin, Cabo Verde, Mauritanie, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Sénégal et Sierra Leone) et compte officiellement 38 Aires Marines Protégées (AMP). Dans le cadre des efforts d'expansion du RAMPAO aux autres pays côtiers de la région, Le Liberia, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et le Nigéria seront également pris en compte dans la présente consultation. Le RAMPAO est l'un des partenaires clés de la mise en œuvre du [programme BIOPAMA](#) en Afrique de l'Ouest.

Ainsi, en 2019 lors du lancement de la deuxième phase du programme BIOPAMA, des actions stratégiques ont été identifiées pour promouvoir une gestion plus efficace et durable des Aires Protégées de la région. L'une d'entre elle, objet principal de la consultation, consiste à dresser un État des Aires Marines Protégées d'Afrique de l'Ouest (EdAMP) qui devra être :

- ✓ Une première publication de référence sur le RAMPAO, qui sera dans le futur éditée chaque 3 ans, approfondie des éléments de conservation (zones de conservation, OECM) et qui présente l'état des aires marines protégées pour l'Afrique de l'Ouest ;
- ✓ Un outil d'aide à la décision utile et opérationnel qui réponde aux besoins de ses lecteurs et même un élargissement au niveau des aspects géographiques au-delà du RAMPAO ;
- ✓ La résultante d'un processus d'élaboration participatif et inclusif qui bénéficie en amont de la contribution des praticiens qui sont les acteurs dans les pays concernés par la gestion efficace et efficiente des aires protégées d'Afrique de l'Ouest ;

La première réunion du Comité de pilotage de l'EdAMP s'est tenue à Conakry, en Guinée le 22 Octobre 2017. Les principaux résultats sont les suivants :

- ✓ Un consensus stratégique et scientifique est arrêté par les participants sur le format technique pour l'élaboration dudit rapport ;
- ✓ Un canevas de la structure et du contenu des chapitres du rapport est proposé, discuté et validé pour être ensuite finalisé par quelques ajouts mineurs et la mise en forme ;
- ✓ Une identification du comité éditorial et des éléments de référence pour l'élaboration des TdR de l'EDAMP 2019.

La finalisation du processus d'élaboration du premier EdAMP est programmée pour Décembre 2021 avec l'appui du projet BIOPAMA. Le document doit être prêt pour présentation à l'« *African Protected Areas Congress – APAC* », prévu pour le 1<sup>er</sup> trimestre 2022.

Sous l'ancrage institutionnel du RAMPAO à travers l'Observatoire pour la Biodiversité et les Aires Protégées d'Afrique de l'Ouest (OBAPAO), les différents auteurs travailleront de façon interactive et coordonnée avec la secrétaire exécutive du RAMPAO qui sera le point focal régional pour la production de l'EdAMP 2021.

Afin de conduire le processus de suivi, révision et consolidation des chapitres produits par les auteurs et de la rédaction scientifique de l'EdAMP 2021, l'UICN à travers le programme BIOPAMA recherche une équipe de deux consultants experts en biodiversité, préférablement avec une spécialisation en aires marines protégées. Les consultants devront travailler en étroite collaboration et seront chargés d'assurer d'une part l'élaboration de deux chapitres de l'ouvrage (avant-propos et résumé pour décideurs) et d'autre part d'assurer la rigueur scientifique des autres chapitres produits par les différents auteurs retenus. Ils seront appuyés par un assistant d'édition qui assurera le suivi avec les auteurs et le comité éditorial.

## **2. Activités et responsabilités**

Sous la responsabilité technique et administrative de la coordinatrice de BIOPAMA pour l'Afrique de l'Ouest et Centrale, et en étroite collaboration avec le Comité éditorial dont la secrétaire exécutive du RAMP AO, les tâches des consultants comprendront spécifiquement les points suivants :

- 1) Examiner la littérature pertinente pour l'élaboration de l'Etat des Aires Marines Protégées (EdAMP) du RAMP AO ;
- 2) Echanger avec l'équipe de BIOPAMA:
  - a. Réunion de lancement (Teams) avec l'équipe pour discuter du rapport de démarrage, du plan détaillé de l'EdAMP et du rétroplanning ;
  - b. Réunions de mise à jour régulières (Teams) avec les auteurs pour discuter des progrès.
  - c. Réunion (Microsoft Teams) avec l'équipe (RAMP AO, UICN, JRC, UNEP-WCMC), après l'examen du projet de rapport, pour convenir des révisions nécessaires pour le rapport final ;
  - d. Réunions (Microsoft Teams) avec le Coordinateur du programme mondial pour les aires protégées de l'UICN pour discuter et examiner le contenu du rapport;
- 3) Recueillir et rassembler les informations pertinentes pour le rapport, y compris une proposition de sélection de photos et de graphiques pour soutenir sa mise en page. Ces informations, photos et graphiques seront partagées avec les auteurs identifiés pour prise en compte dans la version finale de chaque chapitre ;
- 4) Elaboration de deux (2) chapitres, de l'avant-propos et du résumé pour décideurs ;
- 5) Assurer la liaison avec les équipes de BIOPAMA, RAMP AO et les autres contacts pour assurer la bonne prise en compte de la dimension scientifique du rapport et assurer qu'il contienne des informations pertinentes pour appuyer la prise de décision ;
- 6) Assurer la liaison avec l'équipe de l'OBAPAO, le CCR, et le UNEP-WCMC pour le soutien cartographique nécessaire ;
- 7) Compiler et réviser tous les chapitres de l'EdAMP pour en assurer la cohérence générale ;
- 8) Incorporer les révisions nécessaires dans le document et soumettre le rapport final à l'équipe de BIOPAMA.

## **3. Livrables**

Les résultats attendus de cette consultation sont directement liés aux tâches décrites ci-dessus et comprennent :

- 1) Un rapport de lancement confirmant le calendrier de travail avec les tâches, et les livrables (voir annexe 1).
- 2) Document final de l'EdAMP en français en format Word et PDF, avec photos et graphiques haute résolution inclus, et prêt pour la traduction, l'impression et l'expédition (L'UICN recherchera les services d'un maquettiste au moment opportun) ;
- 3) Version anglaise de l'EdAMP révisé.

## **4. Compétences requises**

La mission doit être effectuée par une équipe de deux consultants possédant les qualifications minimales suivantes:

- ✓ Une maîtrise ou plus en conservation de la biodiversité, en gestion des ressources naturelles, en sciences de l'environnement ou dans un domaine connexe;

- ✓ Minimum de 7 ans d'expérience post-qualification dans le secteur de la conservation, de préférence dans le domaine des aires protégées, et avec une certaine expérience dans les aires marines protégées;
- ✓ Connaissance approfondie et expérience de travail en Afrique de l'Ouest;
- ✓ Avoir déjà produit et publié un ou plusieurs documents scientifiques dans le domaine de la conservation (auteur unique ou multi-auteurs). Un ou deux exemplaires doivent être joint à l'offre;
- ✓ Excellentes compétences techniques dans la rédaction et l'édition de rapports, avec un souci du détail et la capacité de synthétiser l'information de manière courte et simple;
- ✓ Solides compétences en coordination et capacité démontrée à planifier et à mettre en œuvre un tel travail;
- ✓ Bonnes compétences interpersonnelles et de communication, et capacité de travailler en équipe;
- ✓ Faire partie de la Commission Mondiale des Aires Protégées est un atout ;
- ✓ Excellente maîtrise du français et de l'anglais, la connaissance du portugais est un atout ;
- ✓ Être disponible pour voyager en Afrique de l'Ouest pour l'atelier de présentation du document, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire mondiale.

## 5. Candidatures

La consultation est prévue pour une durée de 150 jours (cumulés pour les deux consultants) étalés sur un an. Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur dossier composé des éléments suivants:

- 1) CV des consultants;
- 2) Une proposition technique faisant ressortir clairement leur compréhension de la mission, une méthodologie de travail ainsi qu'un planning détaillé aligné à l'annexe 1 ;
- 3) Une proposition financière couvrant toutes les rubriques de dépenses nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Notez que les éventuelles missions seront prises en charge par l'UICN;
- 4) Un ou deux échantillons des travaux précédemment effectués démontrant l'expertise et l'expérience des candidats ;

Les candidatures sont à envoyer par courrier électronique à [tanya.merceron@iucn.org](mailto:tanya.merceron@iucn.org) en copiant [mariesuzanna@rampao.org](mailto:mariesuzanna@rampao.org) au plus tard le 18 Avril 2021, à 23h59 GMT. Seules les candidatures complètes seront considérées.

**Annexe 1 : Feuille de route pour l'élaboration de l'Etat des Aires Marines Protégées (EdAMP) d'Afrique de l'Ouest (to be updated)**

<b>Activités</b>	<b>Résultat</b>	<b>Echéance</b>
Signature du contrat avec l'UICN	Contrat signé par les deux parties	Mi-Mars 2021
Présentation de la note conceptuelle de l'EdAMP au comité de publication de l'UICN	Validation de la publication pour l'obtention d'un ISBN de l'UICN pour les versions anglaises et françaises	16 – 17 Mars
Réunion de lancement (Teams) avec l'équipe de BIOPAMA (UICN, CCR-UE et UNEP WCMC) et du RAMP AO	Compréhension commune de l'initiative / Partage de documents	18 Mars
Préparer et soumettre le rapport de lancement assorti d'une feuille de route pour le développement du rapport	Rapport de lancement incluant une feuille de route	26 Mars
Réunion avec les auteurs ciblés et échanges	Lancement des travaux de rédaction	Entre le 29 et le 31 Mars
Faire le suivi avec l'équipe de BIOPAMA et le RAMP AO pour la collecte des données des pays concernés par le rapport	Données des pays mis à disposition pour la publication	Entre le 29 et le 31 Mars
Compiler les informations provenant des documents pertinents pour le rapport	Revue de littérature pour appuyer chaque auteur dans l'élaboration de son chapitre (au besoin)	Du 29 Mars au 30 Avril
Réunions régulières avec l'équipe de BIOPAMA et le comité éditorial pour notamment conseiller sur l'orientation scientifique de l'EdAMP	Etat d'avancement par email	De façon continue
Elaborer deux chapitres de l'EdAMP (thèmes avec les consultants)	Deux chapitres finalisés	Du 29 Mars au 28 Mai
Supporter les auteurs dans la rédaction de leur chapitre	Progrès dans l'élaboration des différents chapitres	Du 29 mars au 28 Mai
Compiler une sélection de photos et de graphiques pour illustrer la version finale du document	Sélection de photos et graphique disponible	Du 3 Mai au 2 Juillet
Faire le suivi avec l'Observatoire et le Centre Commun de Recherche pour la production des cartes qui seront utilisées dans le rapport	Cartes disponibles pour illustrer les chapitres	Du 3 Mai au 2 Juillet
Réunion du comité éditorial avec les auteurs	Réception de tous les chapitres et Etat des lieux de l'élaboration de l'EdAMP	Semaine du 31 Mai au 4 Juin

Révision de chaque chapitre soumis par les auteurs et commentaires	Document revu et commenté	Du 7 au 18 Juin
2 <sup>ème</sup> soumission des chapitres par les auteurs	Version pré-finale des chapitres soumis	16 Juillet
Elaborer l'avant-propos et le résumé pour décideurs de l'EdAMP, suivant les orientations du RAMPAO et l'équipe de BIOPAMA	Avant-propos et résumé pour décideurs élaboré	21 Juin au 16 Juillet
2 <sup>ème</sup> réunion du comité éditorial avec les auteurs pour valider le contenu technique et scientifique des chapitres	Finalisation des chapitres	Semaine du 26 au 30 Juillet
Production et soumission à l'équipe de BIOPAMA et de l'OBAPAO du 1 <sup>er</sup> draft de l'EdAMP avec l'appui de l'assistant d'édition	1 <sup>er</sup> draft de l'EdAMP disponible	13 Aout
Intégration des commentaires de l'équipe de BIOPAMA (y compris ceux du coordonnateur du programme aire protégées mondiale de l'UICN), de l'OBAPAO et des points focaux pays	Document revu et actualisé	10 Septembre
Soumission du document à des peer reviewers	Commentaires et validation des peer reviewers	Du 13 Septembre au 8 Octobre
Intégration des commentaires des peer reviewers et finalisation du peer reviewer tracking table	Document et tracking table revu et finalisé	Du 11 Octobre au 22 octobre
Révision du document par un copy-editor	Document proof read	Du 25 octobre au 19 Novembre
Soumission de la version mise à jour au comité de publication	Validation par le comité de publication	Du 22 Novembre au 3 Décembre
Soumission du draft final à un maquettiste	EdAMP mis en page suivant les normes de l'UICN	Du 3 Décembre 2021 au 7 janvier 2022
Révision de la version mise en page par le/la maquettiste par les consultants, les équipes de BIOPAMA et de l'OBAPAO	Version française de l'EdAMP disponible	Du 7 au 21 Janvier 2022
Traduction en anglais de l'EdAMP	1 <sup>ère</sup> version de l'EdAMP en anglais	11 Février 2022
Révision de la version anglaise	Version finale de l'EdAMP en anglais	18 Février 2022