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El Equipo de Derecho Ambiental 

de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

y de los Recursos Naturales 
 

REQUIERE CONTRATAR 

 

Los Servicios Profesionales de Consultoría para  

“Análisis de los instrumentos de planificación a nivel de paisaje para el fortalecimiento del 

enfoque de Adaptación basada en Ecosistemas, Manabí - Ecuador” 

  

Tipo de Contrato: Servicios Profesionales de Consultoría 

Plazo: 16 semanas  

Disponibilidad: Inmediata 

Responsable de la 

Supervisión: 

Facundo Odriozola (Asesor Técnico Regional para Aspectos de 

Gobernanza del Programa AbE, Equipo de Derecho Ambiental, 

UICN) y Karen Podvin (Oficial de Programa en Cambio 

Climático, Oficina Regional para América del Sur de la UICN) 

 

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

Sobre la UICN 

La UICN, Unión International para la Conservación de la Naturaleza, ayuda al mundo a encontrar 

soluciones pragmáticas para nuestros desafíos más urgentes en materia de ambiente y desarrollo. La labor 

de la UICN se centra en la valoración y conservación de la naturaleza, asegurando una gobernanza 

efectiva y equitativa de su uso, y desplegando soluciones basadas en la naturaleza para los desafíos 

globales del clima, alimentación y desarrollo. La UICN apoya la investigación científica, dirige proyectos 

de campo alrededor del mundo, y reúne y apoya a gobiernos, ONGs, instancias regionales e 

internacionales y empresas, para desarrollar y ajustar políticas, leyes y mejores prácticas.    

La UICN es la organización ambiental más antigua y más grande del mundo, con más de 1,400 miembros 

de gobiernos y ONGs, y alrededor de 15,000 voluntarios expertos en unos 170 países. La labor de la 

UICN es apoyada por un equipo de más de 950 personas en 50 oficinas y cientos de afiliados en sectores 

públicos y privados y ONGs alrededor del mundo.  

Del Programa 

El Programa “Escalando Medidas de Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) en áreas rurales de 

América Latina” es financiado por la Iniciativa Internacional del Clima (IKI) del Ministerio Federal 

Alemán de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU), y es 

implementado (2021-2025) por la Cooperación Técnica Alemana (GIZ como líder del consorcio), el 

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) y la UICN, en estrecha coordinación 

con los ministerios de ambiente de Ecuador, Costa Rica y Guatemala (países de implementación). En 

Ecuador, la contraparte política del Proyecto es el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica 

(MAATE). 
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El Programa tiene como objetivo escalar el enfoque AbE para aumentar la resiliencia al cambio 

climático de comunidades y ecosistemas vulnerables en zonas rurales de Ecuador, Guatemala y Costa 

Rica. Esto se logrará mediante el desarrollo, adaptación y escalamiento de medidas de adaptación al 

cambio climático (ACC) con enfoque AbE innovadoras y costo-efectivas a nivel del paisaje, mediante la 

vinculación de políticas plataformas y mecanismos financieros con actores y sectores clave. También se 

enfocará en fortalecer las capacidades en ACC-AbE de múltiples actores, incluidos representantes de 

comunidades rurales, entidades gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, academia y sector 

privado. 

Aspira integrar/aumentar el uso de las prácticas de ACC-AbE en la planificación de la adaptación de los 

países (ej. en sus NDC, Planes Nacionales de Adaptación, planes sectoriales relacionados). La 

sostenibilidad y mejora de las medidas AbE en los países de intervención se garantizará mediante el 

desarrollo y/o impulso de instrumentos y productos financieros innovadores, fortalecimiento de 

mecanismos de gobernanza e intercambio de conocimientos a nivel regional de las políticas de AbE e 

implementación en territorio. 

El Programa cuenta con 4 componentes: 1) Fortalecimiento de la gobernanza local, subnacional, 

nacional y regional para escalar la AbE; 2) Implementación y escalamiento de medidas AbE en 

comunidades y ecosistemas vulnerables; 3) Fortalecimiento de capacidades para la implementación y 

escalamiento de la AbE; y 4) Mecanismos financieros para aumentar del flujo de recursos y su acceso 

para medidas AbE.  

El ámbito geográfico en Ecuador contempla dos áreas: 1) De consolidación, con acciones enfocadas en 

consolidar las medidas AbE en las parroquias de Honorato Vásquez (Santa Ana) y Membrillal (Jipijapa), 

con base en la experiencia del anterior proyecto AbE (ver sistematización); y 2) De escalamiento, cuyas 

parroquias/áreas de intervención priorizadas1 tras un análisis multi-criterio validado con los actores clave 

en territorio son: Clúster A: San Plácido y Chirijos (Portoviejo), Quiroga (Bolívar), el Este del cantón 

Junín (al que se suma también Honorato Vásquez del área de consolidación); Y Clúster B: Bachillero 

(Tosagua) y el Oeste de Santa Rita (Chone).  

Como parte de las actividades iniciales del componente I y el paquete de trabajo WP I.I.1 “Elaborar una 

base de referencia para integrar la AbE en los marcos de política y planificación” (ver Anexo 2) se 

requieren los servicios especializados de consultoría para realizar el análisis de los instrumentos de 

planificación a nivel del paisaje de intervención del Programa en Manabí (i.e. nivel provincial, cantonal y 

parroquial) para fortalecer la integración del enfoque ACC-AbE. 

2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA  

2.1. General:  

Realizar un análisis de los instrumentos de planificación a nivel del paisaje de intervención para 

identificar las brechas, oportunidades y necesidades para integrar y fortalecer la gestión de adaptación al 

cambio climático, con énfasis en el enfoque de Adaptación basada en Ecosistemas.  

2.2. Específicos: 

- Desarrollar el abordaje metodológico para analizar los instrumentos de planificación al nivel del 

paisaje de intervención del Programa (i.e. nivel provincial, cantonal y parroquial) para identificar 

las brechas, oportunidades y necesidades para integrar y/o fortalecer la gestión de adaptación al 

cambio climático, con énfasis en el enfoque AbE.  

 

                                                             
1 Las comunidades específicas de intervención se definirán participativamente a inicios del 2022. 

https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/sistematizacion_programa_abe.pdf
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- Realizar el análisis de estos instrumentos de planificación en el ámbito de intervención del 

Programa en Manabí vinculados a la gestión territorial, ecosistémica y de cambio climático, 

identificando las necesidades de fortalecimiento y/o integración de la ACC con enfoque AbE.  

- Plantear una hoja de ruta para integrar o fortalecer la gestión de ACC en estos instrumentos de 

planificación para potenciar el escalamiento de la AbE, con la identificación de acciones, 

mecanismos, sinergias y temporalidad.  

 

3. PRODUCTOS A ENTREGAR 

 

No. Producto Descripción 

1 Abordaje 

metodológico para 

analizar la política 

local sobre ACC e 

incorporar el enfoque 

AbE en los 

instrumentos de 

planificación en el 

paisaje de 

intervención  

El producto deberá contener la propuesta metodológica para realizar el análisis –brechas, oportunidades y 
necesidades– de los instrumentos de planificación en el paisaje de intervención en Manabí (i.e. a nivel 
provincial, municipal y parroquial) contemplando el abordaje de cambio climático –con énfasis en la 
adaptación al cambio climático y el enfoque AbE– en la gestión territorial y ecosistémica; se deberá 
analizar cómo este abordaje está alineado y contribuye a las medidas de los sectores del componente de 
adaptación de la NDC afines al enfoque AbE en: a) Patrimonio natural, b) Patrimonio Hídrico, y c) 
Soberanía Alimentaria, Agricultura, Ganadería, y además, si se ha usado la Herramienta para la 
integración de criterios de Cambio Climático en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, y 

conocer desde su perspectiva las limitantes y potencialidades de la herramienta. Los resultados de este 
diagnóstico deberán ser tomados en cuenta en la construcción de la hoja de ruta (producto 3) donde se 
puedan considerar acciones y recomendaciones para identificar cómo las estrategias y acciones en estos 
instrumentos de planificación aportan al cumplimiento de la NDC. 

Para esto, se deberá determinar criterios clave para el análisis que tome en cuenta para cada nivel de 
Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD), contemplando aspectos clave como: i) escalas de acción en 
relación a las respectivas competencias; ii) estado actual de de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial (PDOTs) y Planes de Uso y Gestión de Suelo (PUGS); iii) sus avances en ejecución y 
cumplimiento; iv) vínculo con estrategias y procesos clave (por ej. alineación a las políticas nacionales de 
gestión de cambio climático, implementación de políticas multi-sectoriales, plataformas y mecanismos 
financieros, marcos de gobernanza, abordaje transversal del enfoque de género y grupos vulnerables); y v) 
potencial para el escalamiento de la AbE en función de la integración de los actores y agentes cruciales en 

marcos políticos, normativos e institucionales.  

Para ello, además de la revisión de dichos instrumentos, se deberán realizar entrevistas, grupos focales y 
otros espacios que se consideren adecuados. 

Además, es importante mencionar que durante el proceso el/la consultor/a debe coordinar con el equipo 
del Programa en Ecuador (y otros miembros del equipo regional cuando se requiera), así como incluir la 
retroalimentación del MAATE y de los GAD, así como organizar sesiones para presentar avances y 
recibir insumos para los respectivos productos. 

Nota: los instrumentos de planificación a revisar en los tres niveles contemplan: 1 PDOT provincial, 7 
PDOTs y 7 PUGS cantonales y 6 PDOTs parroquiales (ver Anexo 3). 

2 Informe intermedio: 

resultados 

preliminares del 

análisis de 

instrumentos de 

planificación en las 

áreas de intervención 

del Programa 

Con base en el primer análisis, se elaborará un Informe Intermedio de Avance en el que se describa, 
diagnostique y detalle los resultados en torno a las temáticas detalladas en el primer producto 
considerando los criterios y herramientas priorizadas. En este sentido, se deberá presentar el abordaje de 

temas clave como: información climática, impactos del cambio climático y esfuerzos para enfrentarlos; 
ecosistemas frágiles, zonas de amenaza y áreas patrimoniales; estrategias para la conservación de la 
naturaleza (incluyendo prioridades para la protección, gestión sostenible y restauración de ecosistemas); 
estrategias de desarrollo productivo sostenible (incluyendo prioridades de buenas prácticas agrícolas y 
ganaderas); estrategias para la gestión integrada de los recursos hídricos, entre otros temas clave alineados 
al enfoque AbE. También, deberá reflejar la presencia de mecanismos para el aterrizaje de estas temáticas 
en territorio mediante ordenanzas, acuerdos y demás instrumentos de planificación local.  

3 Informe final: 

resultados del análisis 

instrumentos de 

planificación en las 

áreas de intervención 

del Programa y hoja 

de ruta para el 

integración y 

fortalecimiento del 

En base a los productos anteriores, se eleborará un Informe Final que contenga: 

- Diagnóstico: los resultados finales del análisis de los instrumentos de planificación una revisión 
detallada del abordaje de cambio climático –con énfasis en la adaptación al cambio climático y 
el enfoque AbE– en la gestión territorial y ecosistémica. 

- Hoja de ruta: con base en el diagnóstico, se deberá contar con una hoja de ruta que detalle de 
manera clara una secuencia de acciones, mecanismos viables y responsables, con una 
temporalidad definida para la integración y fortalecimiento de la gestión de la ACC con el 
enfoque AbE en el contexto territorial local en el marco de estos instrumentos de planificación 

https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/2019/09/Caja-de-herramientas-Cambio-Clima%CC%81tico-.pdf
https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/2019/09/Caja-de-herramientas-Cambio-Clima%CC%81tico-.pdf


4 
 

enfoque AbE. (se debe tomar en cuenta los períodos cuadri-anuales de actualización e implementación de los 
PDOT y PUGS); se deberán abordar propuestas concretas y sugerir temas clave contemplando 
crierios clave como: acciones con mayor potencial de impacto y escalabilidad, viabilidad 
política, información disponible para toma de decisiones, etc. Además, se deberá identificar 
necesidades concretas que puedan ser apoyadas por el Programa AbE y/o en sinergia con otros 

procesos en marcha (por ej. capacitación/actualización en los ejercicios de la Herramienta para 
la integración de criterios de Cambio Climático en los PDOT). Asimismo, la hoja de ruta deberá 
identficar cómo las estrategias y acciones identificadas en los instrumentos de planificación 
aportan al cumplimiento de las medidas de la NDC en los tres sectores mencionados.  

- Conclusiones y recomendaciones: en esta sección final, se deberán repasar los principales 
resultados del ejercicio realizado, enfatizando en aspectos clave sobre brechas y oportunidades 
para integrar y fortalecer la gestión ecosistémica y territorial y los esfuerzos de adaptación al 
cambio climático en los instrumentos de planificación. Asimismo, deberá contener 
recomendaciones clave dirigidas tanto a los respectivos GADs como al Programa, para impulsar 
la implementación de la hoja de ruta.  

Para la elaboración del informe final, deberán contemplarse instancias de participación con los actores 
identificados y aquellos provistos por el Programa, de tal manera que el producto final cuente con la 
validación y legitimación por parte de dichos actores; también, deberá contemplar las cuestiones de 
género y los grupos vulnerables. El informe final deberá adecuarse a los lineamientos establecidos por el 
Programa y los acordados con el/la consultor/a, y contarán con una base de insumos que han sido 
generados por el consorcio en Ecuador.  

 

4. PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

Todos los derechos de Propiedad Intelectual concebidos o realizados por El/La Consultor(a) o Empresa 

Consultora en el curso de la prestación de los Servicios, le pertenecerán a UICN y los demás socios del 

Proyecto (MAATE, GIZ y CATIE). 

 

5. PROGRAMACIÓN Y CRONOGRAMA DE ENTREGA DE PRODUCTOS 

5.1. Actividades y Programación.  

Productos Actividades 
Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Producto 1 

Abordaje 

metodológico 

para analizar la 

política local 

sobre ACC e 

incorporar el 

enfoque AbE en 

los instrumentos 

de planificación 

en el paisaje de 

intervención 

Revisar literatura e información clave 

relacionada al Programa AbE actual, 

así como la generada por el anterior 

proyecto AbE e iniciativas afines. 

Además, se deberá revisar los 

principales documentos de política 

nacional relacionada la adaptación al 

cambio climático (i.e. ENCC, NDC y 

su Plan de Implementación, avances 

del PLANACC) así como la 

Herramienta para integrar criterios de 

cambio climático en los PDOT y otra 

documentación clave.  

                        

    

  

Con base en lo anterior, plantear la 

propuesta metodológica para realizar el 

análisis de los instrumentos de 

planificación en el paisaje de 

intervención en Manabí (i.e. a nivel 

provincial, municipal y parroquial) 

contemplando el abordaje de cambio 

climático –con énfasis en la adaptación 

al cambio climático y el enfoque AbE– 

en la gestión territorial y ecosistémica. 

Para dicho análisis se deberán 

determinar criterios clave.  
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5.2. Cronograma para la entrega de productos: 

Productos Fecha esperada de entrega Porcentaje de 

pago 

1. Abordaje metodológico para analizar la 
política local sobre ACC e incorporar el 

enfoque AbE en los instrumentos de 

planificación en el paisaje de intervención 

3 semanas tras la firma del 
contrato 

20% 

2. Informe intermedio: resultados preliminares 
del análisis de instrumentos de planificación 

en las áreas de intervención del Programa 

10 semanas tras la firma del 
contrato 

50% 

3. Informe final: resultados del análisis 

instrumentos de planificación en las áreas de 
intervención del Programa y hoja de ruta para 

la integración y/o fortalecimiento del enfoque 

ACC-AbE. 

16 semanas tras la firma del 

contrato 

30% 

 

- Todos los productos serán pagados una vez éstos hayan sido entregados a entera satisfacción de la UICN. 

- Los desembolsos se harán conforme a la disponibilidad de fondos por parte del donante. 

- Es importante mencionar que el/la consultor(a)/Empresa Consultora debe considerar en su propuesta la modificación de 

algunos productos durante el proceso de ejecución si fuera necesario adaptar algunos resultados, sin que esto afecte el monto 

del contrato original. 

 

                                                             
2 Equipo de Derecho Ambiental de la UICN (o ELT, por sus siglas en inglés). 

Socializar la propuesta metodológica 

con el equipo del Programa Ecuador 

(incluyendo al MAATE) y ELC2 e 

incorporar la retroalimentación, 

generando el producto debidamente 

aprobado.   

                        

    

  

 

Producto 2 

Informe 

intermedio: 

resultados 

preliminares del 

análisis de 

instrumentos de 

planificación en 

las áreas de 

intervención del 

Programa 
 

Con la metodología planteada, realizar 

el análisis de los instrumentos de 

planificación territorial (PDOTs y 

PUGS) tanto mediante la revisión de 

información secundaria y primaria 

complementada mediante entrevistas, 

grupos focales, etc.  

                        

    

  

Socializar con el equipo del Programa 

Ecuador (incluyendo al MAATE) y 

ELC e incorporar la retroalimentación, 

generando el producto debidamente 

aprobado.     

                        

    

  

Producto 3 

Informe final: 

resultados del 

análisis 

instrumentos de 

planificación en 

las áreas de 

intervención del 

Programa y hoja 

de ruta para la 

integración y/o 

fortalecimiento 

del enfoque 

ACC-AbE. 

Organizar e implementar 

conjuntamente con el equipo Ecuador 

un espacio participativo para socializar 

el resultado del análisis y la hoja de 

ruta para fortalecer el enfoque ACC- 

AbE en los instrumentos locales de 

planificación y de gestión territorial. 

                        

    

  

Consolidar los productos anteriores en 

un informe final que contemple: 1) 

Diagnóstico; 2) Hoja de ruta; 3) 

Conclusiones y recomendaciones.                             

  

Socializar con el equipo del Programa 

Ecuador (incluyendo al MAATE) y 

ELC e incorporar la retroalimentación.                               

  

Consolidar y remitir el informe final el 

cual deberá ser sometido a aprobación.                              
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6. PERFIL TÉCNICO 

 

Para el desarrollo de esta Consultoría (candidatas/os que residen en Ecuador), se requiere: 

• Profesional Título académico: Licenciado/a en Ciencias Políticas, Licenciado/a en Ciencias 

Ambientales, Biólogo/a, Economista u otros títulos universitarios afines en función de los 

requerimientos de la presente consultoría. Deseable contar con estudios de cuarto nivel en aspectos 

relacionados a cambio climático, política pública, desarrollo sostenible, u otros temas afines.    

• Experiencia comprobada de 5 años en gobernanza de los recursos naturales, restauración de 

ecosistemas, cambio climático, ecología y/u otros temas relacionados con el desarrollo de la presente 

consultoría. 

• Experiencia comprobada de al menos 3 procesos de diagnóstico, análisis y evaluación de instrumentos 

de planificación territorial y política de cambio climático y de planificación territorial.  

• Conocimiento de los marcos normativos y políticos en Ecuador, el contexto ambiental y de cambio 

climático en la provincia de Manabí, y las temáticas afines del Proyecto en mención.  

• Conocer y tener experiencia con iniciativas de adaptación al cambio climático y prácticas alineadas al 

enfoque AbE.  

Habilidades y capacidades  

• Excelente capacidad de redacción, síntesis y reflexiva/analítica. 

• Habilidades para trabajar con organizaciones locales y territoriales 

• Capacidad para manejar metodologías participativas, facilitación de procesos y herramientas de 

análisis y sistematización.  

• Demostrada capacidad de relaciones interpersonales y capacidad de trabajar en redes, en contextos 

multiculturales. 

• Proactividad para trabajar en equipo.  

• Sensible a trabajar contemplando la diversidad de contextos culturales, sociales y económicos de los 

grupos locales, y tener experiencia en la inclusión del enfoque de género. 

 

7. CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y FINANCIERA  

El/la consultor(a) deberá de presentar los siguientes documentos, en el orden enumerado, colocando: 

REQUISITOS ADMINISTRATIVOS 

 

Para personas naturales: 

a. Copia de documento de identificación o pasaporte (en caso de ser extranjero) 

b. Copia del Registro Único de Contribuyente (RUC) para Ecuador o su equivalente en el país de 

origen. (Registro Tributario vigente) 

c. Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias (en el país de tributación o de origen) 

d. Copia Hoja de Vida  

e. Carta de interés firmada, donde se indique que ha leído, entendido y acepta el contenido de los 
presentes Términos de Referencia. (Anexo 1) 

 

Para personas jurídicas: 

a. Copia de registro legal de la entidad 
b. Copia de documento de identificación o pasaporte del Representante Legal 
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c. Copia del Registro Único de Contribuyente (RUC) para Ecuador o su equivalente en el país de 
origen. (Registro Tributario vigente) 

d. Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias (en el país de tributación o de origen) 

e. Copia de la hoja de vida de los miembros del equipo consultor 
f. Carta de interés firmada por el Representante Legal, donde se indique que se ha leído, entendido y se 

acepta el contenido de los presentes Términos de Referencia. (Anexo 1) 

 
PROPUESTA FINANCIERA 

 

a. Firmada por el/la proponente, debiendo indicar el valor de la totalidad de los servicios profesionales 

(en dólares de los Estados Unidos de América) en números y letras.  Se deberá detallar el monto del 
IVA (en caso de que aplique).  Es obligación de los consultores el cumplimiento cabal de la 

normativa tributaria en sus países de tributación. 

 
PROPUESTA TÉCNICA: 

 

Nótese que la propuesta técnica no es una copia fiel de los TdR. Esta debe reflejar la metodología y 
propuesta de trabajo que el/la Consultor(a) / (Persona natural o jurídica) plantean desarrollar para lograr 

los objetivos de la consultoría en cuestión 

 

a. Metodología; El proponente describirá la metodología a implementar en la consultoría de forma 
clara, congruente y precisa, indicando actores con los que coordinará y los procedimientos, 

instrumentos y parámetros a utilizar, para realizar todas las actividades necesarias para la obtención 

de los productos. 
b. Cronograma de actividades: El proponente deberá plantear en el cronograma de actividades la 

dimensión lógica del tiempo de acuerdo con los alcances de los productos requeridos.   

 

En caso de que aplique una persona jurídica o grupo de consultores, además de la información 

anterior, se deberá especificar:  

- Responsable de la consultoría 

- Composición del equipo consultor, especialidad de c/ integrante. 

- Rol y responsabilidad en las actividades/productos de cada integrante de acuerdo con los TDR  

 

8. PLAZO Y COORDINACIÓN 

El plazo de esta Consultoría será de 16 semanas. 

 

Forma de trabajo (con la unidad/proyecto): el consultor /equipo consultor trabajará en estrecha 

coordinación con el Asistente Técnico y de Investigación Jurídica del Equipo de Derecho Ambiental 

(UICN-ELT), la Oficial de Programa de Cambio Climático (UICN-Sur), y el equipo del Programa. El 

equipo técnico del Programa en mención facilitará acceso a toda la información requerida; y apoyará en la 

coordinación con actores locales para la realización de la consultoría.  

 

9. OTROS GASTOS 

El monto de la consultoría incluye honorarios y los gastos de logística (ej. viajes en territorio, 

alojamiento, alimentación) para realizar las diversas actividades en el marco de los TdR; no obstante, los 

talleres a organizarse serán cubiertos directamente por el Proyecto. El consultor/a o equipo consultor 

deberá asumir los pagos correspondientes a impuestos según normas vigentes en su país; tendrá que tener 

seguro médico y de vida al día y, asumirá las cargas bancarias por transferencias.  
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10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Las propuestas serán evaluadas de acuerdo a los siguientes criterios: 

• Propuesta Técnica que incluya actividades, metodología y cronograma: 50% 

• Experiencia, perfil técnico y referencias sobre consultorías anteriores en ámbitos similares: 30% 

• Propuesta Económica, que incluya todos los gastos que involucre la realización de este trabajo: 

20% 

 

11. ENVÍO DE LA PROPUESTA 

La propuesta debe ser enviada a: facundo.odriozola@iucn.org bajo la referencia “Análisis AbE de los 

instrumentos de planificación – paisaje Manabí” más tardar el 22 de febrero del 2022 (23h59 UTC-5). 

Para preguntas de clarificación de estos términos de referencia favor contactar a: 

facundo.odriozola@iucn.org.  

12. REQUISITOS PARA CONTRATACIÓN EN CASO DE SER SELECCIONADO 

Si su oferta es seleccionada como ganadora, por favor tome en cuenta que existe una lista de 

requisitos/documentos a presentar como parte del proceso, además de los que debe presentar con la oferta. 

La omisión o negación a cumplir con alguno de estos, significa que usted (su empresa/organización) no 

califica para firmar un compromiso contractual con la UICN y, por lo tanto, nos reservamos el derecho a 

continuar el proceso con otro candidato. A continuación, un detalle de dichos requisitos:   

• Para personas jurídicas únicamente dentro del Ecuador copia del Nombramiento del 

Representante Legal de la empresa/organización. 

• Certificado bancario. En el caso de contratos fuera del Ecuador, el candidato debe asegurarse de 

incluir los códigos para realizar pagos mediante transferencias internacionales. (Se proporcionará 

un formato para llenar la información y entregarla firmada) 

• Póliza de Vida vigente durante el período de la contratación (solo aplica para personas naturales). 

Si el candidato seleccionado ya cuenta con una póliza y la misma cubre el período del contrato, 

puede presentarla para cumplir con este requisito. UICN no establece un monto mínimo para la 

póliza ya que es a libre elección del titular de la misma.  

• Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Patronales (IESS para Ecuador o su equivalente en 

el país de origen). Para Ecuador, y de ser el caso para personas naturales, presentar el certificado 

de no afiliación al IESS. 

• Certificado de Residencia Fiscal apostillado (aplica para contratos fuera de Ecuador). 

o UICN como agente de retención, efectúa la retención del 25% del Impuesto a la renta 
sobre servicios recibidos del exterior. 

o Para los países con los cuales el Ecuador tiene convenio de doble tributación no se 

requiere aplicar la retención del 25% siempre y cuando el Consultor presente el 

certificado de residencia fiscal apostillado. En caso de que un Consultor sea de uno de los 

países con doble tributación pero que no presente el certificado de residencia fiscal 

apostillado la IUCN tiene la obligación de hacer la retención del 25%.   
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ANEXO 1. MODELO DE CARTA DE INTERÉS 

Rellene la información en azul. 

[Lugar y fecha] 

A: [Nombre del Contratante] 

Señoras / Señores: 

[El/La] abajo firmante, [nombre de el/la profesional], luego de haber examinado los Términos de 

Referencia para la Contratación de Los Servicios Profesionales de Consultoría para (nombre de la 

consultoría) y ofrece realizar estos servicios de conformidad con la convocatoria de fecha [fecha].  
 

La Propuesta Financiera que se adjunta es por la suma total de [monto en _______, en letras y en cifras], 

la cual incluye los impuestos de ley.  

El periodo de tiempo en que [el/la] firmante del presente documento se compromete a prestar los 

servicios es a partir de la fecha de firma del contrato, hasta la fecha de terminación del mismo, sin 

variación de precio, a menos que se realicen modificaciones resultantes de las negociaciones del contrato. 

 [El/La] firmante declara que toda la información y afirmaciones realizadas en toda su candidatura son 

verdaderas y que cualquier mal interpretación contenida en ella puede conducir a su descalificación. 

Atentamente, 

Firma : __________________________ 

Nombre completo (de el/la profesional o representante legal):______________________ 

 

ANEXO 2. ACTIVIDADES DEL POA RELACIONADAS A LA CONSULTORÍA 

Código Descripción Paquete de Trabajo (WP)/Actividad/Subactividad 

Output 1. Gobernanza local, subnacional, nacional y regional fortalecida para escalar las 

medidas de AbE de manera social, sensible al conflicto y transformadora de género 

WPI.I Apoyar la integración de la AbE en los marcos políticos e 

institucionales 

I.I.1 Elaborar una base de referencia para integrar la AbE en los marcos de 

política y planificación 

I.I.1.1 Definir una metodología con los socios para garantizar la coherencia entre los 

niveles de intervención y los países. 

I.I.1.2 Identificar y analizar marcos normativos y legales relevantes (estudio de 
escritorio acerca de brechas y marcos legales). 

I.I.1.3 Realizar entrevistas y análisis de campo de las barreras y oportunidades para la 

implementación efectiva de tales políticas y marcos. 

I.I.1.4 Preparar un reporte por país y recomendaciones. 

Nota: las actividades de la presente consultoría están ajustadas al contexto de Ecuador y las necesidades de 

concentrar los esfuerzos de análisis de los instrumentos de planificación a nivel subnacional y local en el ámbito de 

intervención del Programa.   
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ANEXO 3. LISTADO DE GADs CUYOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN SERÁN 

ANALIZADOS 

Nivel GAD (Gobierno Autónomo 

Descentralizado) 

Provincial GAD Provincial Manabí 

Cantonal GAD Municipal Portoviejo 

GAD Municipal Bolívar 

GAD Municipal Junín 

GAD Municipal Tosagua 

GAD Municipal Chone 

GAD Municipal Santa Ana 

GAD Municipal Jipijapa 

Parroquial GAD Parroquial Chirijos 

GAD Parroquial San Plácido 

GAD Parroquial Quiroga 

GAD Parroquial Bachillero 

GAD Parroquial Honorato Vásquez 

GAD Parroquial Membrillal 

 


