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Call for Consultancy Services 

Title of Consultancy: Evaluating the positive externalities of large-
scale transition to flood friendly crops in 
the upper Mekong Delta  
 

Project name: Viet Nam Nature-based Solutions for Adaptation in 
Agriculture through Private Sector Transformation  
(VN-ADAPT) 

Reference to Project 
activity: 

Activity 1. 1. D   

Organization: IUCN     
Internal Reference  
(if any): 

IUCN-26-03-P04596-3 
 

Type of Consultancy: ☐ Individual consultant  
☒ Group of consultants  
☒ Consulting firm  

Source: ☒ National 
☐ International 

 

Duration 4 months As of the date of contract signing (Anticipated: 
25 November 2026 to 24 March 2027) 

 
1. Background 

About the VN-ADAPT project 

Viet Nam Nature-based Solutions for Adaptation in Agriculture through Private Sector 
Transformation (VN-ADAPT) is a national programme in Viet Nam to be 
implemented to 2028, with potential to extend to mid-2029. The programme is funded 
by the International Climate Initiative (IKI) of the German Federal Ministry for the 
Environment, Climate Action, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMUKN). 
The Project has been approved by the Ministry of Agriculture and Environment 
(MAE) in January 2026.  

VN-ADAPT focusses on two key climate-vulnerable landscapes in Viet Nam – the 
Central Highlands and Mekong Delta. The project aims to improve institutional 
capacity and strengthen partnerships to channel private innovation and investment 
towards accelerated adoption of nature-based solutions in the agriculture sector with a 
focus on these two regions of Vietnam. 

This will be realised through four inter-related work packages, namely: 
i) Developing coordination mechanism among relevant stakeholders to 

promote Nature-based Solutions for adaptation (NbSA) in Agriculture. 
ii) Developing Draft Guidelines on NbSA in Agriculture.  
iii) Promote Innovation of Agricultural Enterprises and Cooperatives and 
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Mobilize Investment in NbSA in Agriculture. 
iv) Communications, Knowledge Management and M&E. 

VN-ADAPT is implemented by a consortium of the Netherlands Development 
Organization (SNV, as the consortium lead), the International Union for the 
Conservation of Nature (IUCN), the United Nations Environment Programme (UNEP) 
and the ICEM Vietnam Company Ltd. with coordination and support from the 
Agricultural Projects Management Board (APMB) as the Project owner. 

About IUCN: 

IUCN, the International Union for Conservation of Nature is a global membership 
Union uniquely composed of both government and civil society organisations. It 
provides public, private, and non-governmental entities with the tools and knowledge 
needed to advance sustainable development and biodiversity conservation. IUCN 
combines the latest science with traditional knowledge and stakeholder engagement to 
support effective and equitable environmental governance. 

More information: www.iucn.org 

2. Objectives/Description of the assignment 
This consultancy aims to deliver the following outcomes:  

a. This assignment will involve analysing existing spatial and statistical data to 
model the positive economic externalities of converting, say, 200,000 hectares 
of triple rice in the upper delta to flood-friendly crops. The economic modelling 
would be supplemented by site visits and farmer and local government 
consultations.  

b. The evaluation will also assess production efficiency and consider the long-
term adaptive capacity of these flood-friendly crops to local ecological 
conditions and accelerating climate change impacts. The analysis will clarify 
the scientific and practical rationale for selecting specific transition models 
tailored to the unique biophysical and socio-economic conditions of each sub-
region. 

c. The purpose of this assignment is to provide the economic analyses, strategic 
alignments, and localized transition criteria and it serve as important input for 
development and upscaling and accelerating this transition.  

In the upper Mekong Delta, the key NbS is to transition out of the third rice crop into 
crops that are adapted to the Mekong flood pulse. The legal basis for this transition 
was established by Government Resolution 120 issued in 2017, which is now 
supported by several national and internationally supported projects. The challenge 
now is to monitor this transition and document the environmental benefits of 
transitioning out of intensive rice to a more natural, higher value crop mix.  

IUCN and other organisations are supporting the transition from a third rice crop in 
the upper Mekong Delta (i.e., former provinces of Kien Giang, An Giang, Dong Thap, 
and Long An) to flood-friendly crops. Because the third rice crop matures in 
November when the Mekong reaches its peak elevation, it required the construction of 
ring dikes to prevent the crop being flooded.  
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Because the diked land is cut off from the seasonal inflow of water-borne sediment 
and nutrients, farmers must compensate by using large volumes of agricultural 
chemicals, causing serious water pollution and human health impacts.  

In response, the government issued Resolution 120 in 2017, which provides the legal 
basis for transitioning out of intensive rice into a more diverse, higher value crop mix. 
And in 2023, the government announced a 1-million-hectare clean rice target as part 
of its food systems transformation in the Mekong Delta.  

The transition out of intensive rice into floating rice and other flood-friendly crops 
faces an economic barrier. Research shows that floating rice may be marginally more 
profitable than a third rice crop, but that this depends on market demand for floating 
rice and a third rice crop, cost of inputs, and other factors that can fluctuate from year 
to year. In other words, if the economic case for floating rice is only done at the farm 
scale, it may not be possible to scale up because the profit to the farmer is too variable.  

However, if we consider the positive externalities from floating rice, the economic 
case becomes much stronger. Large-scale adoption of floating rice would reduce flood 
and drought risk by storing water during the flood season, restore fish stocks, reduce 
water pollution, and trap sediment.  

It is possible to quantify these benefits. For example:  
 The price of fish has increased as the area of floating rice has shrunk, and 

intensive rice has expanded. If we can establish a relationship between the area 
of floating rice and fish price, a more accurate economic value of an additional 
hectare of floating rice can be calculated.   

 Intensive rice has weakened the delta’s sponge effect whereby wetland absorb 
water in the wet season and release it in the dry. As a result, downstream towns 
like Can Tho have had to build expensive flood protection systems.   

 Increased water pollution has increased dependence unsustainable groundwater 
pumping that is causing land subsidence 10 times faster than global sea level 
rise. Water pollution also threatens businesses that produce high value organic 
fruit juice.  

The negative externalities of intensive rice production are felt downstream and are 
typically ignored in project-specific planning and investment decisions. Conversely, 
the same decision-making process typically ignores the positive externalities that 
could be generated by large-scale transition out of intensive rice into flood-friendly 
crops. 

3. Scope of work and key activities 

IUCN wishes to hire four national consultants, an agricultural economist, a water 
ecologist, a hydrologist, and a GIS analyst, to quantify the positive externalities of 
large-scale transition to flood friendly crops in the upper Mekong Delta. These positive 
externalities include but are not restricted to improved capture fisheries, improved 
water quality, reduced flood risk, and increased aquifer recharge. 
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IUCN can provide GIS data on rice cropping intensity across the upper delta for 2023 
and on the 1-million-hectare clean rice target. 

 Title and responsibilities:   

o Agroeconomist – Team leader (40%) 
  Overall coordination of the assignment; 
  Economic valuation methodology development;  
  Analysis of ecosystem service values and positive externalities; 
  Evaluation of production efficiency, low-emission agriculture 
indicators, the long-term adaptive capacity of these flood-friendly crops, 
and circular economy potential of proposed transition models; 
  Formulation of the localized rationale and criteria for selecting sub-
region-specific crop transitions; 
  Evaluate the reduction in pesticide application rates and assess the 
associated drop in direct occupational exposure risks for farmers. 
  Quantify the physical reduction in greenhouse gas emissions from the 
agricultural transition. 
 Preparation of reports and presentations. 

o GIS expert (20%) 
  Spatial analysis of land-use and cropping systems;  
  Mapping current and future transition scenarios differentiated by sub-
regional ecological conditions and considering climate change risk;  
  Estimation of areas affected under alternative scenarios;  
  Preparation of GIS datasets and maps. 

o Hydrologist (20%) 
  Calculate spatial water retention capacity and evaluate its direct 
impact on regional flood risk mitigation. 
  Model downstream flood/drought impacts resulting from upstream 
water retention. 
 Preparation of data for the agroeconomist. 

o Water ecologist (20%) 
  Quantify the economic gains in fisheries production resulting from 
the transition from intensive rice cultivation to flood-friendly 
agricultural models. 
  Assess and quantify improvements in water quality, focusing on the 
reduction of agrochemical runoff in aquatic habitats. 
  Preparation of data for the agroeconomist. 

 Payment modality: Delivery-based (against accepted deliverables) 

The consultants will be responsible for the following tasks:  
- Prepare an inception report outlining in detail the methodology and work plan 

for collecting and analysing spatial and statistical data in line with the 
objectives of the consultancy assignment. This includes developing a matrix of 
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indicator sets to measure production efficiency, climate resilience, adaptive 
capacity, and circular economy potential for the proposed crop transitions. 

- Collect spatial and statistical data, including (but not limited to) in-depth 
interviews, consultation meetings, focus group discussions, and secondary data 
sources on current farming practices and related issues relevant to the 
consultancy objectives in the upper Mekong Delta area (including the former 
provinces of Kien Giang, An Giang, Dong Thap, and Long An). Data collection 
must specifically capture metrics related to low-emission practices, biomass 
recycling (circular economy), and sub-regional ecological boundaries. 

- Analyse GIS and statistical data collected from field activities and prepare a 
draft report aligned with the objectives of the consultancy assignment. The 
report must clearly justify the selection of transition models based on sub-
regional suitability and detail how these models complement MARD’s 1-
million-hectare high-quality, low-emission rice program. 

- Prepare presentation materials, participate in consultation workshops, and 
finalize the report to meet the objectives of the assignment. 

 Integration of outputs of the Agroeconomist, Water Ecologist, Hydrologist, 
and GIS expert 

The GIS Analyst will generate spatial datasets and scenario maps that quantify the 
potential extent of flood-friendly crop transitions. These spatial outputs will be used 
by the Water Ecologist, Hydrologist, and Agroeconomist to estimate the economic 
value of associated ecosystem services and positive externalities. The Team Leader 
(Agroeconomist) will integrate all analytical outputs into the final valuation report. 

4. Deliverables and Timeframe 
All final deliverables must be available in both English and Vietnamese. 
Output Deliverables and description Deadline 

#1  Inception report including 
detailed methodology and work plan  

Within 2 weeks of contract 
signing  

#2  Draft economic valuation 
report including GIS analysis 
(geodatabase; SHP files; TIF files; 
metadata; analytical workflow) and 
preliminary findings. The draft must 
include dedicated sections on localized 
adaptation rationale, production 
efficiency, and alignment with MAE’s 
low-emission and circular economy 
strategies. 

Within 10 weeks of contract 
signing 

#3  Consultation workshop package 
(PowerPoint presentation; summary of 
stakeholder comments; and revised 
analytical framework) and workshop 
summary report. 

Within 14 weeks of contract 
signing  
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#4  Final economic valuation report including 
all maps, datasets, calculations, and 
recommendations, which incorporates 
workshop feedback. The final report will 
deliver a feasible plan for flood-friendly 
crop transitions that serves as a direct, 
actionable supplement to the 
implementation of the 1-million-hectare 
high-quality, low-emission rice project.  

Within 16 weeks of contract 
signing 

Duration and Level of Effort  
The assignment will be completed within 4 months (25 November 2026 to 24 March 
2027) with 130 working days 

 Agricultural economist/team leader: 52 days  
 GIS analyst:     26 days 
 Water ecologist: 26 days 
 Hydrologist: 26 days 

5. Qualifications and Experience 
Applicants must meet the following criteria:  

Agricultural economist/team leader  
 Master’s degree or higher in economics, agricultural economics, environmental 

economics, natural resource economics, environmental sciences, or related 
fields.  

 At least 10 years of professional experience in economic analysis and valuation 
of ecosystem services, natural capital, or environmental externalities.  

 Track record in economic valuations of ecosystem goods and services.  
 Strong knowledge of the Mekong Delta’s ecological and socio-economic 

context. 
 Experience working with spatial data or GIS outputs in economic analysis and 

modelling of externalities 
 Fluency in English.  

GIS analyst  
 Bachelor’s degree or higher in GIS, remote sensing, geography, spatial 

analysis, environmental sciences, or related fields.  
 At least 5 years of professional experience in GIS, mapping, remote sensing, 

and spatial analysis.  
 Demonstrated experience in agricultural land-use mapping and remote sensing 

applications.  
 Experience working with farmers and local governments in the Mekong Delta. 
 Experience supporting environmental, agricultural, or climate adaptation 

projects in Viet Nam. 
 Experience in GIS-based analytical work (not only mapping), including land-

use change analysis or scenario modelling  
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 Ability to work with raster and vector datasets for spatial analysis and 
modelling 

 Fluency in English. 

Water ecologist 
 Bachelor’s degree or higher in Aquatic Ecology, Limnology, Water 

Management, Environmental Sciences, Natural Resource Management, or a 
closely related field. 

 A minimum of 5 years of professional experience analysing water quality, 
fisheries production, water retention, or integrated water management. 

 Demonstrated experience in applied water economics or the valuation of 
aquatic ecosystem services. 

 Proven experience engaging with local farming communities and provincial 
government authorities in the Mekong Delta. 

 Strong track record of supporting environmental conservation, agricultural 
transitions, or climate adaptation projects in Viet Nam. 

 Fluency in English. 

Hydrologist 
 Bachelor’s degree or higher in Hydrology, Water Resources Management, or 

Environmental Engineering or a closely related field. 
 Minimum 5 years of experience modelling hydrological systems and water 

quality in floodplain or deltaic environments. 
 Demonstrated expertise evaluating physical ecosystem services against 

national climate adaptation frameworks. 
 Proficiency in hydrological modelling software (such as HEC-RAS, MIKE) 

and spatial platforms (such as Google Earth Engine) to simulate water retention 
capacity and flood risks. 

 Experience collaborating directly with farmers, agricultural cooperatives, and 
local government authorities in the Mekong Delta. 

 Fluency in English. 

6. Additional information 
Duty Station  
Home-based assignment with regular travel to sites in the Mekong Delta  

Travel Requirements  
Travel to project field sites within the Mekong Delta is required. All travel costs will 
be reimbursed according to IUCN's travel policy. 

Application Process  
Applicants must:  

 Be free of any conflict of interest.  
 Be compliant with all applicable tax obligations.  
 Not have been found guilty of environmental, financial, or ethical misconduct.  
 Not be involved in any pending bankruptcy or legal proceedings.  
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Required Documents:  
Applicants must submit the following documents:  

 Letter of Expression of Interest (EOI), including proposed daily rate (inclusive 
of all applicable taxes) (in Word or PDF format).  

 Description of technical approach and methodologyௗ(in Word or PDF format).  
 CVs (in Word or PDF format).  
 Copy of PIT/VAT Registration.  
 Budgetsௗ(Excel)  

Submission Details:  
 Submission Deadline: 17:00 on 12 November 2026  
 Email Address: toai.nguyenvan@iucn.org and nhung.phamhong@iucn.org    
 Do not use file-sharing links or platforms for submission.  

Additional Information  
 IUCN reserves the right to accept or reject any or all applications without 

providing any reason.  
 Only shortlisted candidates will be contacted for further steps. 
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Điều khoản tham chiếu 

 
Tên gói thầu tư vấn: Đánh giá lợi ích của quá trình chuyển đổi quy mô 

lớn từ lúa vụ ba sang các loại cây trồng thân thiện với lũ ở 
khu vực thượng nguồn Đồng bằng Sông Cửu 
Long (ĐBSCL)  

Tên dự án: Dự án “Tăng cường khả năng thích ứng của nông nghiệp 
Việt Nam dựa trên giải pháp tự nhiên và chuyển đổi khu 
vực tư nhân  – VN-ADAPT” 

Liên quan đến hoạt 
động dự án: 

Hoạt động 1. 1. D   

Tổ chức thực hiện: IUCN     
Số tham chiếu nội bộ 
(nếu có): 

IUCN-26-03-P04596-3 
 

Loại hình tư vấn: ☐ Tư vấn cá nhân  
☒ Nhóm tư vấn  
☒ Công ty tư vấn  

Nguồn tư vấn: ☒ Trong nước  
 ☐ Quốc tế  
Thời gian 4 tháng Kể từ ngày ký hợp đồng (Dự kiến ngày 25 tháng 11 năm 

2026 đến ngày 24 tháng 3 năm 2027) 
 
1. Bối cảnh 

Giới thiệu về dự án VN-ADAPT 
“Tăng cường khả năng thích ứng của nông nghiệp Việt Nam dựa trên giải pháp tự 
nhiên và chuyển đổi khu vực tư nhân (VN-ADAPT)” là một dự án được thực hiện tại 
Việt Nam đến năm 2028, dự kiến sẽ kéo dài đến giữa năm 2029. Dự án được viện trợ 
không hoàn lại bởi Bộ Môi trường, Hành động vì Khí hậu, Bảo tồn Thiên nhiên và An 
toàn Hạt nhân (BMUKN), CHLB Đức, thông qua Quỹ Sáng kiến Khí hậu Quốc tế 
(IKI), và được Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt trong tháng 1 năm 2026.  

Dự án VN-ADAPT tập trung vào hai vùng cảnh quan dễ bị tổn thương bởi biến đổi 
khí hậu tại Việt Nam là khu vực Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long. Mục tiêu 
của dự án là nâng cao năng lực thể chế, tăng cường hợp tác đổi mới và đầu tư tư nhân 
hướng tới khuyến khích áp dụng giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào tự nhiên 
(NbSA) trong ngành nông nghiệp, tập trung vào các khu vực Đồng bằng sông Cửu 
Long và Tây Nguyên .  
Dự án gồm 4 hợp phần có liên quan chặt chẽ với nhau, cụ thể là: 

v) Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các bên tham gia nhằm thúc đẩy các giải 
pháp thích ứng dựa vào tự nhiên (NbSA) trong nông nghiệp.  

vi) Hỗ trợ xây dựng dự thảo hướng dẫn về NbSA trong nông nghiệp.   
vii) Hỗ trợ doanh nghiệp/HTX đổi mới sáng tạo và huy động nguồn lực vào 

NbSA trong nông nghiệp . 
viii) Truyền thông, quản lý - chia sẻ kiến thức và Giám sát và đánh giá để nhân 
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rộng NbSA. 

Dự án VN-ADAPT được triển khai thực hiện bởi Nhóm đối tác thực hiện dự án gồm 
Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV, đơn vị chủ trì), Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc 
tế (IUCN), Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) và Công ty TNHH ICEM 
Việt Nam (ICEM), theo sự điều phối và hỗ trợ của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 
(Chủ dự án). 

Giới thiệu về IUCN 
IUCN, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, là một Liên minh của các thành viên 
toàn cầu bao gồm các tổ chức chính phủ và xã hội dân sự. IUCN cung cấp cho các tổ 
chức khu vực công, tư nhân và phi chính phủ các công cụ và kiến thức cần thiết để 
thúc đẩy các hoạt động phát triển bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học. IUCN kết 
hợp những hiểu biết khoa học mới nhất với kiến thức truyền thống và sự tham gia của 
các bên liên quan để hỗ trợ quản trị môi trường một cách hiệu quả và công bằng.  

Thông tin thêm: www.iucn.org | Mạng xã hội  

2. Mục tiêu/mô tả hoạt động 
Mục tiêu 
Hoạt động này nhằm mục đích đạt được các kết quả sau:  

a) Hoạt động này sẽ phân tích dữ liệu không gian, dữ liệu thống kê hiện có và 
thu thập dữ liệu bổ sung để mô hình hóa các tác động kinh tế tích cực của 
việc chuyển đổi 200.000 ha lúa ba vụ  ở thượng nguồn đồng bằng sông Cửu 
Long sang cây trồng thân thiện với lũ. Số liệu bổ sung để xây dựng mô hình 
kinh tế sẽ được thu thập thông qua các chuyến đi thực địa để tham vấn nông 
dân, chính quyền địa phương, các tổ chức và cá nhân có liên quan.  

b) Quá trình đánh giá cũng sẽ phân tích hiệu quả sản xuất và xem xét khả năng 
thích ứng dài hạn của các loại cây trồng thích ứng với lũ này đối với điều 
kiện sinh thái địa phương cũng như các tác động ngày càng gia tăng của 
biến đổi khí hậu. Việc phân tích sẽ làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn để 
lựa chọn các mô hình chuyển đổi cụ thể, phù hợp với điều kiện tự nhiên và 
kinh tế - xã hội đặc thù của từng tiểu vùng. 

c) Mục đích của hoạt động này là cung cấp một báo cáo phân tích kinh tế chi 
tiết, đánh gia mức độ phù hợp chiến lược, và các tiêu chí chuyển đổi mang 
tính địa phương, qua đó làm cơ sở đầu vào quan trọng cho việc phát triển 
mở rộng quy mô và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ lúa vụ ba sang lúa 
nổi và các cây trồng thích ứng với lũ. 

Mô tả 
Ở thượng nguồn Đồng bằng sông Cửu Long, NbS quan trọng là việc chuyển đổi 
từ canh tác lúa vụ ba sang các loại cây trồng thích nghi với lũ ở sông Cửu Long. Cơ 
sở pháp lý cho quá trình chuyển đổi này được thiết lập bởi Nghị quyết 120 của Chính 
phủ ban hành vào năm 2017, hiện được hỗ trợ bởi một số dự án trong nước và quốc tế. 
Thách thức hiện nay là theo dõi quá trình chuyển đổi này và ghi lại những lợi ích môi 
trường của việc chuyển đổi từ lúa thâm canh sang xen canh cây trồng phù hợp với cơ 
chế tự nhiên và có giá trị cao hơn.  
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IUCN và các tổ chức khác đang hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ việc canh tác lúa vụ ba 
sang các mô hình cây trồng thân thiện với lũ ở khu vực thượng nguồn Đồng bằng sông 
Cửu Long (bao gồm các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp và Long An cũ). 
Do lúa vụ ba thu hoạch vào tháng 11 – thời điểm mực nước lũ sông Cửu Long đạt đỉnh 
– nên phải xây dựng hệ thống đê bao khép kín để tránh ngập. 

Việc ngăn lũ khiến đất canh tác bị mất nguồn phù sa và dinh dưỡng bổ sung từ nguồn 
nước theo mùa, nông dân buộc phải sử dụng lượng lớn hóa chất nông nghiệp, gây ô 
nhiễm nước nghiêm trọng và ảnh hưởng đến sức khỏe con người.  

Để giải quyết các vấn đề này, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 120 năm 2017, 
tạo cơ sở pháp lý cho việc chuyển đổi từ  thâm canh lúa sang cơ cấu cây trồng hỗn hợp 
có tính đa dạng và giá trị kinh tế cao hơn. Năm 2023, Chính phủ đã công bố mục tiêu 
phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp trong khuôn khổ chuyển đổi hệ 
thống lương thực tại Đồng bằng sông Cửu Long.  

Việc chuyển đổi từ lúa thâm canh sang lúa nổi và các loại cây trồng thân thiện với lũ 
khác phải đối mặt với rào cản kinh tế. Nghiên cứu cho thấy lúa nổi có thể mang lại lợi 
nhuận cao hơn so với  lúa vụ ba, nhưng điều này lại phụ thuộc vào nhu cầu thị trường 
đối với lúa nổi và lúa vụ ba, chi phí đầu vào và các yếu tố khác có thể thay đổi  từ năm 
này sang năm khác. Nói cách khác, xét về mặt kinh tế, nếu việc canh tác lúa nổi chỉ 
được thực hiện ở quy mô trang trại, điều này sẽ không thể mở rộng quy mô canh tác 
vì lợi nhuận cho người nông dân từ hoạt động sản xuất này không rõ ràng.  

Tuy nhiên, khi tính đến các tác động tích cực nói chung, nền tảng cơ sở về kinh tế trở 
nên vững chắc hơn. Việc chuyển đổi quy mô lớn có thể giảm thiểu rủi ro do lũ và khô 
hạn nhờ tăng khả năng trữ nước, phục hồi nguồn lợi thủy sản, giảm ô nhiễm nguồn 
nước và giữ lại phù sa. Các lợi ích này có thể lượng hóa.  

Ví dụ:  
 Giá cá tăng khi diện tích lúa nổi bị thu hẹp và diện tích lúa thâm canh mở rộng. 

Nếu xác lập được mối quan hệ giữa diện tích lúa nổi và giá cá, chúng ta có thể 
tính toán chính xác hơn giá trị kinh tế của mỗi hecta lúa nổi bổ sung mang lại.  

 Sản xuất lúa thâm canh làm suy yếu hiệu quả điều tiết nước của đồng bằng do 
sử dụng đất ngập nước để tích nước vào mùa mưa và giải phóng nước tích trữ 
vào mùa khô. Hậu quả của vấn đề này khiến các đô thị vùng hạ lưu như Cần 
Thơ phải đầu tư hệ thống chống ngập tốn kém.  

 Ô nhiễm nguồn nước làm gia tăng khai thác nước ngầm không bền vững, gây 
sụt lún đất nhanh gấp 10 lần so với tốc độ dâng của mực nước biển toàn cầu. Ô 
nhiễm nguồn nước đồng thời đe dọa các ngành hàng giá trị cao như nước ép 
trái cây hữu cơ.  

Các tác động tiêu cực của sản xuất lúa thâm canh thường  ở hạ nguồn và hay  bị bỏ 
qua trong các quyết định lập kế hoạch và đầu tư cụ thể của dự án. Ngược lại, quá trình 
ra quyết định tương tự thường bỏ qua các tác động tích cực có thể được tạo ra bởi quá 
trình chuyển đổi quy mô lớn từ lúa thâm canh sang các loại cây trồng thân thiện với 
lũ.  
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3. Phạm vi công việc và các hoạt động chính 
IUCN mong muốn thuê bốn chuyên gia tư vấn quốc gia, một chuyên gia kinh tế nông 
nghiệp, chuyên gia sinh thái nước, chuyên gia thủy văn, và một chuyên gia GIS, để 
định lượng các tác động tích cực của quá trình chuyển đổi quy mô lớn sang các loại 
cây trồng thân thiện với lũ ở khu vực thượng nguồn Đồng bằng sông Cửu Long. Những 
tác động tích cực này bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cải thiện nghề đánh bắt 
cá, cải thiện chất lượng nước, giảm nguy cơ lũ lụt và tăng bổ sung tầng chứa nước.  

IUCN có thể cung cấp dữ liệu GIS về cường độ canh tác lúa trên vùng 
thượng nguồn Đồng bằng sông Cửu Long cho năm 2023 và Đề án 1 triệu ha lúa phát 
thải thấp. 

Vị trí và nhiệm vụ 
o Chuyên gia kinh tế nông nghiệp – Trưởng nhóm 
- Điều phối tổng thể nhiệm vụ tư vấn;  
- Xây dựng phương pháp luận định giá kinh tế;  
- Phân tích giá trị các dịch vụ hệ sinh thái và các ngoại tác tích cực;  
- Đánh giá hiệu quả sản xuất, các chỉ số nông nghiệp phát thải thấp, khả năng 

thích ứng dài hạn của các loại cây trồng thích ứng với lũ này, và tiềm năng kinh 
tế tuần hoàn của các mô hình chuyển đổi được đề xuất; 

- Xây dựng luận cứ và các tiêu chí mang tính địa phương để lựa chọn phương án 
chuyển đổi cây trồng đặc thù cho từng tiểu vùng; 

- Đánh giá mức độ giảm lượng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và đánh giá sự sụt 
giảm rủi ro phơi nhiễm nghề nghiệp trực tiếp tương ứng đối với nông dân. 

- Định lượng mức giảm thực tế của lượng phát thải khí nhà kính từ quá trình 
chuyển đổi nông nghiệp. 

- Chuẩn bị báo cáo và tài liệu trình bày. 
o Chuyên gia GIS  
- Thực hiện phân tích không gian về sử dụng đất và hệ thống canh tác;  
- Xây dựng bản đồ các kịch bản chuyển đổi hiện tại và tương lai, được phân hóa 

theo điều kiện sinh thái của từng tiểu vùng và có tính đến rủi ro biến đổi khí 
hậu; 

- Ước tính diện tích bị tác động theo các kịch bản khác nhau;  
- Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS và các sản phẩm bản đồ. 
o Chuyên gia thủy văn (20%) 
- Tính toán không gian và khả năng trữ nước và đánh giá tác động trực tiếp của 

nó đối với việc giảm nhẹ rủi ro ngập lụt trong khu vực. 
- Mô hình hóa các tác động ngập lụt/hạn hán ở hạ lưu do việc trữ nước ở thượng 

nguồn. 
- Chuẩn bị dữ liệu cho chuyên gia kinh tế nông nghiệp. 
o Chuyên gia sinh thái nước (20%) 
- Định lượng lợi ích kinh tế trong sản xuất thủy sản có được từ việc chuyển đổi 

canh tác lúa thâm canh sang các mô hình nông nghiệp thân thiện với lũ. 



13 
 

- Đánh giá và định lượng sự cải thiện về chất lượng nước, tập trung vào việc giảm 
thiểu sự rửa trôi hóa chất nông nghiệp vào các sinh cảnh thủy sinh. 

- Chuẩn bị dữ liệu cho chuyên gia kinh tế nông nghiệp. 

Phương thức thanh toán: Thanh toán dựa vào kết quả được nghiệm thu 

Tư vấn sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau:  
- Xây dựng báo cáo khởi động trong đó trình bày chi tiết về phương pháp luận và 

kế hoạch làm việc để thu thập và phân tích dữ liệu không gian và dữ liệu thống 
kê phù hợp với mục tiêu của nhiệm vụ Tư vấn. Nhiệm vụ này bao gồm việc xây 
dựng một ma trận các bộ chỉ số nhằm đo lường hiệu quả sản xuất, khả năng 
chống chịu với biến đổi khí hậu, năng lực thích ứng và tiềm năng kinh tế tuần 
hoàn của các mô hình chuyển đổi cây trồng được đề xuất. 

- Thực hiện việc thu thập dữ liệu/ số liệu về địa lý không gian, số liệu thống kê 
bao gồm (nhưng không giới hạn) phỏng vấn sâu, họp tham vấn, thảo luận nhóm, 
các nguồn dữ liệu thứ cấp về hiện trạng canh tác và các vấn đề liên quan đến 
mục tiêu của nhiệm vụ tư vấn trên địa bàn khu vực thượng nguồn Đồng bằng 
sông Cửu Long (bao gồm các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp và Long 
An cũ). Việc thu thập dữ liệu phải ghi nhận cụ thể các chỉ số liên quan đến thực 
hành phát thải thấp, tái chế sinh khối (kinh tế tuần hoàn) và ranh giới sinh thái 
của các tiểu vùng. 

- Phân tích số liệu/ dữ liệu GIS và thống kê từ hoạt động thực địa và xây dựng 
dự thảo báo cáo phù hợp với mục tiêu của nhiệm vụ Tư vấn. Báo cáo phải luận 
giải rõ ràng việc lựa chọn các mô hình chuyển đổi dựa trên mức độ phù hợp của 
từng tiểu vùng, đồng thời trình bày chi tiết cách thức các mô hình này bổ trợ 
cho Đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao, phát thải thấp của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn (Nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường). 

- Chuẩn bị bài thuyết trình, tham gia hội thảo tham vấn và hoàn thiện báo cáo 
cuối cùng đáp ứng với mục tiêu của nhiệm vụ. 

 Tổng hợp các kết quả đầu ra của Chuyên gia kinh tế nông nghiệp, Chuyên 
gia sinh thái thủy sinh, Chuyên gia thủy văn và Chuyên gia GIS. 

Chuyên gia phân tích GIS sẽ xây dựng các bộ dữ liệu không gian và bản đồ kịch bản 
nhằm định lượng quy mô tiềm năng của việc chuyển đổi sang các mô hình canh tác 
thuận lũ. Các kết quả đầu ra không gian này sẽ được Chuyên gia sinh thái thủy sinh, 
Chuyên gia thủy văn và Chuyên gia kinh tế nông nghiệp sử dụng để ước tính giá trị 
kinh tế của các dịch vụ hệ sinh thái đi kèm và các ngoại tích cực. Trưởng nhóm 
(Chuyên gia kinh tế nông nghiệp) sẽ tổng hợp tất cả các kết quả phân tích vào báo cáo 
định giá cuối cùng. 

4. Kết quả đầu ra và tiến độ thực hiện 
Tất cả các sản phẩm bàn giao cuối cùng cần được trình bày bằng cả tiếng Anh và tiếng 
Việt. 
 
Sản phẩm Sản phẩm bàn giao và mô tả Thời gian 
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#1 Báo cáo khởi động bao gồm chi tiết 
phương pháp luận và kế hoạch làm  
việc  

Trong vòng 2 tuần sau khi ký hợp  
đồng  

#2 Báo cáo đánh giá dự thảo bao gồm 
cả phân tích GIS (bản đồ) (Cơ sở dữ 
liệu GIS; Dữ liệu Shp; Dữ liệu TIF; 
Siêu dữ liệu; Báo cáo quy trình phân 
tích và xử lý dữ liệu) và các phát 
hiện. Bản dự thảo phải bao gồm các 
phần riêng biệt về luận cứ thích ứng 
mang tính địa phương, hiệu quả sản 
xuất, và mức độ phù hợp với các 
chiến lược phát thải thấp và kinh tế 
tuần hoàn của MAE. 

Trong vòng 8 tuần sau khi nộp sản  
phẩm #1  

#3 Bộ tài liệu hội thảo tham vấn (bao 
gồm bài trình bày PowerPoint; tổng 
hợp ý kiến góp ý của các bên liên 
quan; và khung phân tích đã được 
điều chỉnh) cùng với báo cáo tóm tắt 
kết quả hội thảo. 

Trong vòng 4 tuần sau khi nộp sản 
phẩm #2  

#4 Báo cáo cuối cùng về định giá kinh 
tế, bao gồm các bản đồ, bộ dữ liệu, 
kết quả tính toán và khuyến nghị, đã 
được chỉnh sửa và hoàn thiện trên cơ 
sở các ý kiến góp ý từ hội thảo tham 
vấn. Báo cáo cuối cùng sẽ cung cấp 
một kế hoạch khả thi cho việc 
chuyển đổi sang các loại cây trồng 
thích ứng với lũ, đóng vai trò là 
phần bổ trợ trực tiếp, có tính thực 
tiễn cho việc triển khai Đề án 1 triệu 
héc-ta lúa chất lượng cao, phát thải 
thấp. 

Trong vòng 2 tuần sau khi hoàn thành 
sản phẩm #3  

Thời gian thực hiện  
Nhiệm vụ sẽ được hoàn thành trong vòng 4 tháng (dự kiến từ ngày 25 tháng 11 năm 
2026 đến 24 tháng 3 năm 2027) với tổng số 130 ngày làm việc.  

 Chuyên gia kinh tế nông nghiệp: 52 ngày làm việc  
 Chuyên gia GIS: 26 ngày làm việc 
 Chuyên gia thủy văn: 26 ngày làm việc 
 Chuyên gia sinh thái về nước: 26 ngày làm việc 

5. Yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm 
Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:  
Chuyên gia kinh tế nông nghiệp/Trưởng nhóm  
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 Bằng thạc sỹ hoặc cao hơn về kinh tế, kinh tế nông nghiệp, kinh tế môi trường, 
kinh tế tài nguyên thiên nhiên, khoa học môi trường hoặc các lĩnh vực có liên 
quan. 

 Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong các hoạt động phân tích kinh tế, đánh giá 
dịch vụ hệ sinh thái, và các ngoại tác động. 

 Có kinh nghiệm định giá kinh tế hàng hóa và dịch vụ hệ sinh thái  
 Hiểu biết sâu về bối cảnh sinh thái và kinh tế – xã hội của ĐBSCL  
 Kinh nghiệm làm việc với dữ liệu không gian hoặc kết quả đầu ra từ GIS trong 

phân tích kinh tế và mô hình hóa các ngoại tác động. 
 Thành thạo tiếng Anh  

Chuyên gia GIS  
 Có bằng đại học hoặc cao hơn về GIS, viễn thám, địa lý, phân tích không gian, 

khoa học môi trường, hoặc các lĩnh vực có liên quan. 
 Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm về phân tích dữ liệu GIS, lập bản đồ, viễn thám, 

và phân tích không gian. 
 Có minh chứng về kinh nghiệm trong hoạt động lập bản đồ sử dụng đất nông 

nghiệp và ứng dụng viễn thám trong nông nghiệp. 
 Có kinh nghiệm làm việc với nông dân và chính quyền địa phương tại ĐBSCL. 
 Có kinh nghiệm thực hiện các Dự án liên quan đến môi trường, nông nghiệp và 

thích ứng với biến đổi khí hậu. 
 Kinh nghiệm thực hiện các công việc phân tích dựa trên GIS (không chỉ dừng 

lại ở việc lập bản đồ), bao gồm phân tích thay đổi sử dụng đất hoặc mô hình 
hóa kịch bản. 

 Khả năng làm việc với dữ liệu raster và vector phục vụ cho việc phân tích và 
mô hình hóa không gian. 

 Thành thạo tiếng Anh 
 
Chuyên gia sinh thái nước 

 Bằng Cử nhân trở lên chuyên ngành Sinh thái thủy sinh, Sinh thái ao hồ học 
(Limnology), Quản lý tài nguyên nước, Khoa học môi trường, Quản lý tài 
nguyên thiên nhiên, hoặc các lĩnh vực liên quan chặt chẽ. 

 Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm chuyên môn trong việc phân tích chất lượng 
nước, sản lượng thủy sản, khả năng trữ nước, hoặc quản lý tài nguyên nước 
tổng hợp. 

 Có kinh nghiệm thực tiễn về kinh tế tài nguyên nước ứng dụng hoặc định giá 
các dịch vụ hệ sinh thái thủy sinh. 

 Có kinh nghiệm đã được chứng minh trong việc làm việc/tương tác với các 
cộng đồng nông dân địa phương và chính quyền cấp tỉnh tại Đồng bằng sông 
Cửu Long. 

 Có bề dày kinh nghiệm hỗ trợ các dự án bảo tồn môi trường, chuyển đổi nông 
nghiệp hoặc thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam. 

 Sử dụng thành thạo tiếng Anh. 
 
Chuyên gia thủy văn  
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 Bằng Cử nhân trở lên chuyên ngành Thủy văn, Quản lý Tài nguyên Nước, Kỹ 
thuật Môi trường hoặc các lĩnh vực có liên quan chặt chẽ. 

 Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm mô hình hóa các hệ thống thủy văn và chất lượng 
nước tại các vùng ngập lũ hoặc đồng bằng sông Cửu Long. 

 Có chuyên môn đã được kiểm chứng trong việc đánh giá các dịch vụ hệ sinh 
thái thực tế đối chiếu với các khung thích ứng biến đổi khí hậu quốc gia. 

 Sử dụng thành thạo các phần mềm mô hình hóa thủy văn (như HEC-RAS, 
MIKE) và các nền tảng không gian (như Google Earth Engine) để mô phỏng 
khả năng trữ nước và rủi ro ngập lụt. 

 Có kinh nghiệm làm việc trực tiếp với nông dân, các hợp tác xã nông nghiệp và 
chính quyền địa phương tại Đồng bằng sông Cửu Long. 

 Sử dụng thành thạo tiếng Anh. 

6. Các thông tin khác 
Địa điểm làm việc  
Làm việc tại nhà (từ xa) và đi công tác tại các tỉnh thuộc vùng thượng nguồn Đồng 
bằng Sông Cửu Long  

Yêu cầu đi lại  
Tư vấn cần phải đi đến các địa điểm thực địa của dự án ở khu vực Đồng bằng Sông 
Cửu Long. Mọi chi phí đi lại sẽ được hoàn trả theo chính sách đi lại của IUCN.  

Quy trình nộp hồ sơ  
Ứng viên phải:  

 Không có bất kỳ xung đột lợi ích nào.  
 Tuân thủ tất cả các nghĩa vụ thuế hiện hành.  
 Không bị kết tội về bất kỳ hành vi sai trái nào liên quan đến bảo vệ môi 

trường, tài chính hoặc đạo đức.  
 Không liên quan đến bất kỳ thủ tục phá sản hoặc thủ tục pháp lý nào đang chờ 

xử lý.  

Hồ sơ gồm có 
Ứng viên phải nộp các tài liệu sau:  

 Thư bày tỏ quan tâm (EOI), bao gồm công tư vấn đề xuất theo ngày (bao gồm 
tất cả các loại thuế hiện hành) (Định dạng Word hoặc PDF).  

 Mô tả cách tiếp cận và phương pháp luận (Định dạng Word hoặc PDF).  
 Lý lịch khoa học của Tư vấn (Định dạng Word hoặc PDF).  
 Bản sao đăng ký thuế TNCN/VAT.  
 Bảng ngân sách (Excel)  

Chi tiết nộp hồ sơ:  
 Hạn chót nộp hồ sơ: 17:00 ngày 12 tháng 11 năm 2026  
 Địa chỉ email: toai.nguyenvan@iucn.org và nhung.phamhong@iucn.org  
 Không sử dụng các liên kết hoặc nền tảng chia sẻ tệp để gửi.  

Thông tin bổ sung  
 IUCN có quyền chấp nhận hoặc từ chối bất kỳ hoặc tất cả các hồ sơ tham 

gia đấu thầu mà không cần cung cấp bất kỳ lý do nào.  
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 Chỉ những ứng viên trong danh sách rút gọn mới được liên hệ để thực hiện 
các bước tiếp theo. 

 
 


